
工  事  費  仕  訳  書 年　月　日

工 事 名 称 竹富美ら島地区牛舎等建築工事 （平良　正志）

構　  　造

面　  　積

工 事 費 ￥ 0

工 事 費 別 内 訳
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（平良　正志） 内　　訳　　書 （避難舎） №

 ＮO 　　名　　称  規  格  数 量 単 位  単 価   金  額  備 考

1 雑給水設備工事
水道用耐衝撃性 埋設
硬質塩ビ管 HIVP50 48 ｍ 0

一般管
　〃 HIVP20 38 〃 0

埋設
　〃 HIVP25 3 〃 0

埋設
水道用ポリエチレン管 20A 32 〃 0

一般管
硬質塩ビ管 VP50 4 〃 0

一般管
ステンレス管 20A 2 ｍ 0

貯水タンク ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 2TON 1 基 0 複合単価№1-1

横水栓 F-6 T200SBS-13 2 ケ 0

ボールタップ 25ｍｍ 1 ケ 0

ボールタップ 20ｍｍ 1 ケ 0

仕切弁 GV50-5K 1 ケ 0

仕切弁 GV20-5K 1 ケ 0

塩ビボ－ルバルブ BV50 1 ケ 0 複合単価№1-4

塩ビボ－ルバルブ BV40 1 ケ 0 複合単価№1-5

塩ビボ－ルバルブ BV25 7 ケ 0 複合単価№1-6

塩ビボ－ルバルブ BV20 6 ケ 0 複合単価№1-7

消火器 ABC6型 1 ケ 0 複合単価№1-8

土工事

根切り バックホウ 0.45ｍ3 14.4 ｍ3 0

埋戻し バックホウ 0.45ｍ3 4.8 〃 0

保護砂 9.6 〃 0

残土処分 構内敷均し 9.6 〃 0

雨水設備工事
一般管

硬質塩化ビニル管 VP100 5 ｍ 0
架空

硬質塩化ビニル管 VP100 2 ｍ 0

塩ビ製ルーフドレン 100A 2 ケ 0 複合単価№1-3

海上輸送費 石垣～大原 ２ｔ車 1 式 0 複合単価№1-10

小　　計 0



（平良　正志） NO.1

名　称 単位 計

雑給水設備工事

　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　HIVP50　埋設 ｍ 1.8 2.8 11.5 18.5 13.8 48.4 48

　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　HIVP20  一般管　 〃 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.0 1.5 19.3 1.0 1.5 3.2 38.9 38

　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　HIVP25　埋設 〃 2.2 0.8 3 3

　水道用ポリエチレン管　20A               埋設 〃 18.0 0.5 9.5 4.0 32 32

　硬質塩化ビニル管　VP50　　一般管 〃 0.4 1.5 1.5 1.2 4.6 4

　ステンレス管　　20A 〃 2.9 2.9 2

　貯水タンク　ポリエチレン製　2ＴＯＮ 基 1 1

　横水栓　13-Ｆ6 ケ 1 1 2

　ボールタップ　25ｍｍ 〃 1 1

　ボールタップ　20ｍｍ 〃 1 1

　仕切弁　ＧＶ50  5K ケ 1 1

　仕切弁　ＧＶ20  5K ケ 1 1

　塩ビ　ボールバルブ　BV50A 〃 1 1

　塩ビ　ボールバルブ　BV40A 〃 1 1

　塩ビ　ボールバルブ　BV25A 〃 1 1 1 1 1 1 1 7

　塩ビ　ボールバルブ　BV20A 〃 1 1 1 1 1 1 6

　消火器　ABC6型 ケ 1 1

　　　　土工事 Ｌ＝ 80.4

　根切　　バックホウ　0.45ｍ3　 ｍ3 14.472 14.472 14.4

　埋戻し　バックホウ　0.45ｍ3 ｍ3 4.824 4.824 4.8

　保護砂 ｍ3 9.648 9.648 9.6

　残土処分　構内敷ならし　人力 ｍ3 （14.47-4.824）＝ 9.648 9.648 9.6

　雨水設備工事

立 立

　硬質塩化ビニル管　VP100　一般管 ｍ 2.8 2.8 5.6 5

　硬質塩化ビニル管　VP100　架空 ｍ 2 2 2

　塩ビルーフドレン　100A ケ 1 1 2

給水設備 拾い出し及び集計

合計

（0.3×0.6)×80.4＝

（0.3×0.2)×80.4＝

（0.3×0.4)×80.4＝



　複合単価計算書 工事名 　 竹富美ら島地区牛舎等建築工事 建設物価 2021.6 18,100 　 ＮO １
積算資料 2021.6 ×1.1＝ 19,910

公共工事積算基準29年版

№   　材料品目   規格,寸法 　　　　メーカー及び商社 材料単価 　　摘要 　  配管工    普通作業員   　その他 材料費及び  複合単価

 歩掛   金額  歩掛   金額  歩掛   金額 　労務費  　設定
佐久本商会 昭和化学工業 施工費・県単Ｐ-320

1 　円筒貯水タンク ２トン 185000 185000 185,000 51100 236100 236,000

2
前澤化成工業 施工費・県単Ｐ-339

3 ルーフドレン 塩ビ 100A 3260 3,260 4410 7670 7,600
〃 旭有機材 P-315

4 ＰＶＣボールバルブ ＢＶ５０ 10800 12750 11,775 0.160 3185 0.23 732 15,692 15,600
〃 〃 P-314

5 ＰＶＣボールバルブ ＢＶ４０ 6350 9780 8,065 0.130 2588 0.23 595 11,248 11,200
〃 〃 P-314

6 ＰＶＣボールバルブ ＢＶ２５ 3210 5020 4,115 0.090 1791 0.23 411 6,317 6,310
〃 〃 P-314

7 ＰＶＣボールバルブ ＢＶ２０ 2370 4120 3,245 0.080 1592 0.23 366 5,203 5,200
営繕材料単価P-182 施工費・県単Ｐ-349

8 消火器 ＡＢＣ６型 5710 5,710 4410 10,120 10,120
八重山観光ﾌｪﾘｰ 消費税抜き

9 海上輸送費 ２ｔ車 石垣～小浜 9,073 9,073   9,073 9,070
八重山観光ﾌｪﾘｰ 消費税抜き

10 海上輸送費 ２ｔ車 石垣～大原 11,528 11,528  11,528 11,520

　   　配管工＝


