
工 事 名 称 堆肥舎

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0 ≒

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

鉄筋コンクリート造

42.00㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

3

4

1 建築

2

7

8

5

6

11

12

9

10

15

16

13

14

19

20

17

18

合　　　　　　　計 0



工 事 名 称 堆肥舎

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ≒

1 直接仮設工事

2 土工事

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

42.00㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

5 型枠工事

6 鉄筋工事

3 地業工事

4 コンクリート工事

9 屋根工事

10 左官工事

7 コンクリートブロック工事

8 木工事

13

14

11 その他工事

12 離島交通費

17

18

15

16

19

合　　　　　　　計 0



堆肥舎 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

42.0

42.0

42.0

42.0

149

39.0

42.0

149

39.0

42.0
枠組本足場(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 6.3
安全手すり(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 0.5

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

備　　　考

1 直接仮設工事

整理清掃
後片付け 一 般 m2

養生 一 般 m2

墨出し 一 般 m2

一 般 m2

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

遣方

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m 第2号代価表 P- 1

枠組本足場
(手すり先行方式)

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式)

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

P- 1
建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2 第1号代価表

m2

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2

仮設材運搬
(安全手すり)

枠組本足場用(手すり先行方
式) ｍ

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

46.1

98.1

27.6 m3埋戻し

根切り m3

備　　　考

2 土工事

小　　　　計

盛土 m3



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.3

42.2

m3

備　　　考

3 地業工事

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100

m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.1

7.2

8.9

14.6

1.1

7.2

8.9

14.6

1.1

7.2

8.9

14.6

4

m3

備　　　考

4 コンクリート工事

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21N-S15 m3
建築単価見積
比較表1

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

P- 1

建築単価見積
比較表1

P- 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

m3 P- 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金

P- 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

建築単価見積
比較表1

小　　　　計

均しコンクリート（捨
ｺﾝ） 18N-S15

m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

47.1

160

207

160

207

73.1

小　　　　計

備　　　考

5

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度

型枠工事

普通合板型枠 基礎部 m2

m2

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

目地棒 20×10程度 m



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.6

0.9

0.3

1.5

3.2

3.2

89

3.2

3.2

0.08

小　　　　計

t

t

m2

ｔ

ｔ

6

異形棒鋼 D13 SD295A

備　　　考

鉄筋工事

異形棒鋼 D10 SD295A t

t

溶接金網敷き 5.0×150×150

鉄筋運搬費
加工場～現場30km程度
4t車

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度

異形棒鋼 D19

異形棒鋼 D16 SD295A t

tSD345A

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→小浜港）

鉄筋
石垣→小浜島

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 ｔ



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.7

10.7

134

小　　　　計

備　　　考

海上運搬 石垣→小浜島

7

コンクリートブロック
化粧積み加算

コンクリートブロック
工事

コンクリートブロック 厚150   C種 m2

m2

個
建築単価見積
比較表8 P- 8

第4号代価表

第5号代価表

P- 3

P- 3



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.6

36.0

112.0

1.6

96

48

小　　　　計

8

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

P- 8

（施工費）

海上運搬 石垣→西表島 本
建築単価見積
比較表8

備　　　考

木工事

（材料費）

P- 6

ステンレスボルト M12 L=140 本
建築単価見積比
較表2 P- 2

ステンレスアンカーボ
ルト 本

建築単価見積比
較表6

P- 3

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間） m2 第6号代価表



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

112.0

40.0

小　　　　計

9

建築単価見積比
較表2 P- 2

建築単価見積比
較表2高耐食亜鉛めっき鋼板 0.6㎜ ㎡ P- 2

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ

備　　　考

屋根工事



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

89

11

小　　　　計

10 左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2 P- 4

備　　　考

第7号代価表

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2 第11号代価表 P- 6



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 堆肥舎 No 11

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

30

73.1

小　　　　計

11 その他工事

表示板 箇所 P- 7

備　　　考

建築単価見積比
較表7

丸環
ステンレスアイボルト 個

建築単価見積比
較表6 P- 6

シーリング 20×10 m



建築工事　別紙明細 離島交通費-1

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

離島交通費 石垣港～西表大原港　往復 92 人 船会社公表料金

1,263×2

計

堆肥舎（平良） 離島交通費　（税込試算）



離島交通費（所要人員） 集計 1

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位

堆肥舎（平良）

人

直接仮設工事 13

土工事 2

地業工事 3

鉄筋工事 6

コンクリート工事 5

型枠工事 52
コンクリートブ
ロック屋根工事 3

屋根工事 5

左官工事 3

小計 92 92 人

※石垣港～西表島間

数量計算書

計　算　式



離島交通費（所要人員） 2

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

直接仮設工事

やり方 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

墨出し 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

養生 普通作業員 ㎡ *

整理清掃後片付け 軽作業員 ㎡ *

枠組本足場 とび工 ㎡ *

安全手すり とび工 ｍ *

小計 12.49 13 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

集計表堆肥より
人/㎡
人/ｍ 往復 人

42.0 * 0.006 1 0.25

42.0 * 0.013 1 0.55

42.0 * 0.018 1 0.76

42.0 * 0.006 1 0.25

42.0 * 0.015 1 0.63

39.0 * 0.008 1 0.31

42.0 * 0.09 1 3.78

149 * 0.04 1 5.96

12.49



離島交通費（所要人員） 3

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

土工事

根切り 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

床付け 普通作業員 ㎡ *

埋戻し 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

小計 1.77 2 人

地業工事

砂利地業 普通作業員 m3 *

小計 2.06 3 人

鉄筋工事

細物鉄筋組立D10 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

細物鉄筋組立D13 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D16 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D19 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

小計 5.78 6 人5.78

*

*

*

*

0.3 0.93

0.3 0.15

集計表堆肥より
人/ 
人/㎡ 往復 人

数量計算書

計　算　式

※石垣港～西表島間

0.0 * 0.02 1 0.00

27.6 * 0.016 1 0.44

46.1 * 0.015 1 0.69

46.1 * 0.01 1 0.46

27.6 * 0.0067 1 0.18

1.77

10.3 * 0.2 1 2.06

集計表堆肥より 人/ 往復 人

2.06

0.6 * 2.13 1 1.28

0.6 * 0.41 1 0.25

集計表堆肥より
人/ 
人/ヶ所 往復 人

0.9 * 2.13 1 1.92

0.9 * 0.41 1 0.37

1.5 0.93

1.5 0.15

1 0.28

1 0.05

1 1.40

1 0.23



離島交通費（所要人員） 4

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

コンクリート工事

均しコンクリート
打設（ポンプ） 特殊作業員  *

土間コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

基礎コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

軸部コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

小計 4.14 5 人

型枠工事

基礎部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

軸部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

打ち放し面補修B種 特殊作業員 ㎡ *

小計 51.82 52 人

集計表堆肥より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

8.9 * 0.13 1 1.16

7.2 * 0.13 1 0.94

1.1 * 0.13 1 0.14

14.6 * 0.13 1 1.90

4.14

47.1 * 0.07 1 3.30

160 * 0.16 1 25.60

集計表堆肥より 人/㎡ 往復 人

47.1 * 0.13 1 6.12

160 * 0.08 1 12.80

160 * 0.025 1 4.00

51.82



離島交通費（所要人員） 5

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

ブロック工事 ブロック工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 2.36 3 人

たる木準用
母屋 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 4.03 5 人

集計表堆肥より 人/㎡ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

コンクリートブロック工事

2.36

10.7 * 0.14 1 1.50

10.7 * 0.08 1 0.86

112.0 * 0.03 1 3.36

112.0 * 0.006 1 0.67

人/㎡ 往復 人集計表堆肥より

4.03



離島交通費（所要人員） 6

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

左官工事

コンクリート面均
し仕上げ 左官工  *

小計 2.24 3 人

集計表堆肥より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

2.24

89 * 0.025 1 2.24


