
平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
149.23 149 

数量計算書 P-1 
39.00 39.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
149.23 149 

数量計算書 P-1 
39.00 39.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
6.25 6.3 

数量計算書 P-1 
0.54 0.5 

仮設材運搬
(安全手すり) 枠組本足場用(手すり先行方式)

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式)

内部躯体足場

1 直接仮設工事

遣方 一 般

枠組本足場用
掛払い手間

仮設材海上運搬
(石垣→小浜島) 枠組本足場

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満

m2

　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

No 1

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

養生 一 般

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満

整理清掃
後片付け 一 般

m

墨出し 一 般

掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下

安全手すり
(手すり先行方式)

m2

m2

m2

m2

m2

ｍ

m2

t

t

m2

仮設材海上運搬
(石垣→小浜島) 安全手すり



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-5 
46.13 46.13 46.1 

数量計算書 P-5 盛土 発生土
116.62 － 18.54 98.08 98.1 

数量計算書 P-5 
27.59 27.6 

根切り 埋戻し 盛土に計上
46.13 － 27.59 ＝発生土運搬 ダンプトラック4t0.2㎞

2 土工事

m318.54

盛土

m3埋戻し

根切り m3

m3

No 2

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-5 
10.26 10.3 

数量計算書 P-27 
ｴﾌﾟﾛﾝ除く 42.15 42.2 

3 地業工事

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100 m3

床下防湿層敷き

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15 m2

No 3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-5 
1.05 1.1 

数量計算書 P-7 
7.23 7.2 

数量計算書 P-7 
8.93 8.9 

数量計算書 P-7 
14.56 14.6 

1.05 1.1 

7.23 7.2 

8.93 8.9 

14.56 14.6 

1.05 1.1 

7.23 7.2 

8.93 8.9 

14.56 14.6 

4.00 4.0 

27N-S15

4 コンクリート工事
均しコンクリート（捨
ｺﾝ） 18N-S15 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21N-S15 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

回

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金

m3基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

No 4

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
47.06 47.1 

数量計算書 P-7 
159.56 160 

数量計算書 P-7 
206.62 207 

数量計算書 P-7 
159.56 160 

206.62 207 
数量計算書 P-27 

73.10 73.1 

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部

打放し合板型枠

No 5

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

m2

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

目地棒 20×10程度 m



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-14 
0.64 0.6 

数量計算書 P-14 
0.92 0.9 

数量計算書 P-14 
0.33 0.3 

数量計算書 P-14 
1.45 1.5 

数量計算書 P-14 
3.23 3.2 

3.23 3.2 
数量計算書 P-6 

89.40 89 

3.23 3.2 

3.23 3.2 
数量計算書 P-14 

0.08 0.08 

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→小浜港）

鉄筋
石垣→小浜島 ｔ

異形棒鋼 D16 SD295A t

異形棒鋼 D10 SD295A t

異形棒鋼 D13 SD295A t

No 6

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D19 SD345A t

鉄筋運搬費
加工場～現場30km程度
4t車 t

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣 ｔ

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

m2溶接金網敷き 5.0×150×150

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 ｔ



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-25 
10.72 10.7 

10.72 10.7 

134.00 134 海上運搬 石垣→小浜島

No 7

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

7
コンクリートブロック
工事

コンクリートブロック 厚150   C種
コンクリートブロック
化粧積み加算

m2

m2

個



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-26 
1.601 1.6 

36.00 36.0 

数量計算書 P-25 
屋根面積 111.80 112.0 

1.60 1.6 
数量計算書 P-26 

96.00 96.0 
数量計算書 P-26 

48.00 48.0 

（材料費）

No 8

海上運搬 石垣→西表島 本

（施工費）

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

8 木工事

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

ステンレスボルト M12 L=140 本

ステンレスアンカーボ
ルト 本

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

母屋（施工手間） m2



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-25 
111.80 112.0 

数量計算書 P-25 
40.00 40.0 

高耐食亜鉛めっき鋼板 0.6㎜ ㎡

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32

No 9

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

9 屋根工事

ｍ



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-25 
89.40 89

数量計算書 P-27 
11.33 11

No 10

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2

10 左官工事
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-27 
1.00 1.0 

数量計算書 P-27 
30.00 30.0 

数量計算書 P-27 
目地棒数量 73.10 73.1 

No 11

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

11 その他工事

表示板 箇所
丸環
ステンレスアイボルト 個

シーリング 20×10 m


