
平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
297.51 298 

数量計算書 P-1 
79.40 79.4 

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
297.51 298 

数量計算書 P-1 
79.40 79.4 

数量計算書 P-1 
298.80 299 

数量計算書 P-1 
12.51 12.5 

数量計算書 P-1 
1.11 1.1 

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 安全手すり t

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 枠組本足場 t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2

仮設材運搬
(安全手すり) 枠組本足場用(手すり先行方式) ｍ

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式) m2

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m

一 般 m2

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2

整理清掃
後片付け 一 般 m2

養生 一 般 m2

　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

No 1

備　　考

墨出し 一 般 m2

1 直接仮設工事  

遣方



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-8 
145.51 146 

数量計算書 P-8 盛土 発生土
658.61 － 56.58 602.03 602 

数量計算書 P-8 
88.93 88.9 

根切り 埋戻し 盛土に計上
145.51 － 88.93 ＝ 56.58

1.00 1 機械運搬費
排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 回

発生土運搬 ダンプトラック4t0.2㎞ m3

埋戻し 発生土建物周り仮置き m3

盛土 m3

m3

2 土工事

根切り

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

No 2



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-8 
39.30 39.3 

数量計算書 P-46 

16.84 16.8 ㎡床下防湿層敷き

備　　考

砂利地業

計　　　　　算　　　　　式

No 3

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100

3 地業工事

m3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-8 P-10 
3.31 + 62.71 66.02 66.0 

数量計算書 P-10 
18.34 18.3 

数量計算書 P-10 
44.63 44.6 

数量計算書 P-10 
40.36 40.4 

66.02 66.0 

18.34 18.3 

44.63 44.6 

40.36 40.4 

66.02 66.0 

18.34 18.3 

44.63 44.6 

40.36 40.4 

4.00 4 

1.00 1 

回

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27(24+3)N-S15 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27(24+3)N-S15 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21(21+0)N-S15 m3

4 コンクリート工事

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

均しコンクリート（捨ｺ
ﾝ） 18(18+0)N-S15 m3

No 4

ﾎﾟﾝﾌﾟ運搬 石垣⇔小浜島 回
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平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-10 
289.21 289 

数量計算書 P-10 
506.87 507 

数量計算書 P-10 
796.08 796 

数量計算書 P-10 
506.87 507 

796.08 796 
数量計算書 P-47 

7.42 7.4 

No 5

耐震ｽﾘｯﾄ
垂直　全貫通型　壁厚150　耐火
型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

m2

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-19 

2.81 2.8 
数量計算書 P-19 

1.34 1.3 
数量計算書 P-19 

0.44 0.4 
数量計算書 P-19 

3.12 3.1 
数量計算書 P-19 

7.43 7.4 

7.43 7.4 
数量計算書 P-9 

390.64 391 

7.43 7.4 

7.43 7.4 
数量計算書 P-19 

0.20 0.2 

No 6

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 t

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→西表港）

鉄筋
石垣→西表島 ｔ

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣 t

溶接金網敷き 5.0×150×150 m2

鉄筋運搬費
港～現場
4t車 t

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

異形棒鋼 D16 SD295A t

異形棒鋼 D13 SD295A t

異形棒鋼 D19 SD345A t

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D10 SD295A t

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-38 

11.54 11.5 
数量計算書 P-38 

2.70 2.7 

144.25 144 

㎡

㎡

個

No 7

コンクリートブロック化
粧積み加算

7
コンクリートブロック工
事

コンクリートブロック 厚150   C種

石垣→西表大原港

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

海上運搬
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平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-40 
5.809 5.8 

240.00 240 

数量計算書 P-41 
屋根面積 344.67 345 

5.809 5.8 
数量計算書 P-40 

480.00 480 
数量計算書 P-40 P-42 

56.00 + 14.00 70.00 70 

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間）

No 8

m2

（施工費）

海上運搬 石垣→西表大原港 本

ステンレスアンカーボル
ト M12 L=120 本

ステンレスアンカーボル
ト M12 L=230 本

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

8 木工事

（材料費）

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-41 
344.67 345 

数量計算書 P-41 
42.40 42.4 

数量計算書 P-41 
34.24 34.2 

数量計算書 P-41 
21.20 21.2 

数量計算書 P-41 
18.88 18.9 

数量計算書 P-41 
11.10 11.1 

数量計算書 P-41 
2.70 × 2.01 5.42 5.40 壁下地加工組立 ㎡

水切 ｍ

高耐食性溶融めっき鋼板
(角波) 0.6mm ㎡

(壁工事)

棟押え ｍ

鼻隠し ｍ

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ

9 屋根･壁工事

高耐食亜鉛めっき鋼板 0.6㎜ ㎡

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

No 9



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

図面 P-15 
3 3 

図面 P-16 
2 2 

図面 P-16 
1 1 

図面 P-17 
1 1 

図面 P-17 
1 1 

図面 P-17 
1 1 

図面 P-18 
2 2 

図面 P-18 
1 1 

図面 P-19 P-20 
14 14 

図面 P-20 
2 2 

図面 P-22 
1 1 

図面 P-25 
3 3 

図面 P-25 
6 6 

石垣→西表島 1 1 

No 10

海上運搬費 式

糞止め板取付金具B ヶ所

糞止め板取付金具A ヶ所

通路仕切扉
幅4.500
材工共 ヶ所

牛房仕切扉(子牛ｹﾞｰﾄ
付)Bﾀｲﾌﾟ

幅2.725
材工共 ヶ所

牛房仕切扉Aﾀｲﾌﾟ
幅2.725
材工共 ヶ所

牛房柵（水槽）Gﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（水槽）Fﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（水槽）Eﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（水槽）Dﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（水槽）Cﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（飼槽）＋連動ｽﾀ
ﾝﾁｮﾝBﾀｲﾌﾟ

幅5.100
材工共 ヶ所

牛房柵（飼槽）Aﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

10 金属工事

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝAﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-45 
392.86 393 

数量計算書 P-45 
914.58 915 

数量計算書 P-45 
8.00 8.0 

数量計算書 P-47 
7.42 7.4 

数量計算書 P-38 
17.70 17.7 

数量計算書 P-47 
76.78 76.8 

No 11

建具周囲

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて　厚20 m2

シーリング 耐震ｽﾘｯﾄ m

シーリング m

床目地棒 m

11 左官工事
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2

計　　　　　算　　　　　式 備　　考
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平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
数量計算書 P-46 

1.92 1.9 
数量計算書 P-46 

8.00 8.0 
数量計算書 P-46 

1.92 1.9 

海上運搬費 式

No 12

ガラス清掃 ㎡

ガラスとめ材
シリコーン系1成分形 m

フロート板ガラス
5mm特寸2.18㎡以下 ㎡

AW-1 t70mm　ｱﾙﾐ引違い
窓 1,200×800 箇所

取付調整費 式

交通費 式

AD-2 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 1,500×2,200 箇所

12 金属製建具工事

AD-1 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 2,730×2,200 箇所

計　　　　　算　　　　　式 備　　考
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平良 避難舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-46 
1.00 1 

数量計算書 P-46 
2.00 2.0 

数量計算書 P-46 
62.00 62 

数量計算書 P-46 
0.13 0.1 

数量計算書 P-46 
0.53 0.5 

375 375 

9 9 

1 1 

No 13

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

13 その他工事

表示板 箇所

換気パイプ 個
丸環
ステンレスアイボルト 個

糞止め板 m3

幕板 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張　突付け ㎡

牧柵 有刺鉄線　H=1200　4段張 m

支柱基礎 0.3×0.3×0.55 個

両開門扉 H=1300×4000 基


