
工 事 名 称 牛舎

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0 ≒

298.80㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

1 建築

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

4

5

2 電気

3

8

9

6

7

12

13

10

11

16

17

14

15

18

19

合　　　　　　　計 0



工 事 名 称 避難舎

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ≒

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

298.80㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

3 地業工事

4 コンクリート工事

1 直接仮設工事

2 土工事

7 コンクリートブロック工事

8 木工事

5 型枠工事

6 鉄筋工事

11 左官工事

12 金属製建具工事

9 屋根･壁工事

10 金属工事

15

16

13 その他工事

14 離島交通費

19

20

17

18

合　　　　　　　計 0

21



避難舎 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

299

299

299

299

298

79.4

299

298

79.4

299
枠組本足場(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 12.5
安全手すり(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 1.1

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

備　　　考

1 直接仮設工事

整理清掃
後片付け 一 般 m2

養生 一 般 m2

墨出し 一 般 m2

枠組本足場用(手すり先行方
式) ｍ

遣方 一 般 m2

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式) m2

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

P- 1

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m 第2号代価表 P- 1

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2 第1号代価表

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2

仮設材運搬
(安全手すり)

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

146.0

602

88.9

1
排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 機械運搬費

根切り m3

備　　　考

2 土工事

埋戻し 発生土建物周り仮置き

盛土

小　　　　計

m3

m3

回



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

39.3

16.8

砂利地業 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100

備　　　考

3 地業工事

床下防湿層敷き ㎡

小　　　　計

m3



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

66.0

18.3

44.6

40.4

66.0

18.3

44.6

40.4

66.0

18.3

44.6

40.4

4

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27(24+3)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

備　　　考

4 コンクリート工事

建築単価見積
比較表1 P- 1

m3

P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27(24+3)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21(21+0)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

P- 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

建築単価見積
比較表1

P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

小　　　　計

均しコンクリート（捨ｺ
ﾝ） 18(18+0)N-S15 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

289

507

796

507

796

7.4

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

普通合板型枠 基礎部 m2

備　　　考

5 型枠工事

耐震ｽﾘｯﾄ
垂直　全貫通型　壁厚150
耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.8

1.3

0.4

3.1

7.4

7.4

391

7.4

7.4

0.2

異形棒鋼 D13 SD295A t

異形棒鋼 D10 SD295A t

SD345A

RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度

t

t

備　　　考

6 鉄筋工事

港～現場
4t車

5.0×150×150

鉄筋
泊→石垣

m2

t

t

鉄筋加工組立

異形棒鋼 D16 SD295A t

異形棒鋼 D19

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→西表港）

鉄筋
石垣→西表島

t

ｔ

溶接金網敷き

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

小　　　　計

鉄筋運搬費



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

11.5

2.7

144

備　　　考

7
コンクリートブロック
工事

第4号代価表

第5号代価表

P- 2

P- 3

P- 8海上運搬 石垣→西表大原港
建築単価見積
比較表8

小　　　　計

㎡

㎡

個

コンクリートブロック
化粧積み加算

コンクリートブロック 厚150   C種



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.8

240

345

5.8

480

70.0

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

（材料費）

備　　　考

8 木工事

P- 3

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間） m2 第6号代価表

P- 8

（施工費）

海上運搬 石垣→西表大原港 本
建築単価見積
比較表8

P- 6

ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=120 本

建築単価見積比較
表6 P- 6

ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=230 本

建築単価見積比較
表6

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

345

42.4

34.2

21.2

18.9

11.1

5.4

P- 2

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ
建築単価見積比較
表2 P- 2

高耐食亜鉛めっき鋼板 0.6㎜ ㎡
建築単価見積比較
表2

備　　　考

9 屋根･壁工事

(壁工事)

P- 2

棟押え ｍ
建築単価見積比較
表2 P- 2

鼻隠し ｍ
建築単価見積比較
表2

壁下地加工組立 ㎡
建築単価見積比較
表2

水切 ｍ
建築単価見積比較
表2

高耐食性溶融めっき鋼
板(角波) 0.6mm ㎡

建築単価見積比較
表2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3

2

1

1

1

1

2

1

14

2

1

3

6

1

P- 3

牛房柵（飼槽）Aﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3 P- 3

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝAﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

備　　　考

10 金属工事

P- 3

牛房柵（水槽）Eﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3 P- 3

牛房柵（水槽）Dﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

P- 3

牛房柵（水槽）Cﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3 P- 3

牛房柵（飼槽）＋連動ｽ
ﾀﾝﾁｮﾝBﾀｲﾌﾟ

幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

P- 3

牛房仕切扉(子牛ｹﾞｰﾄ
付)Bﾀｲﾌﾟ

幅2.725
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3 P- 3

牛房仕切扉Aﾀｲﾌﾟ
幅2.725
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

P- 3

牛房柵（水槽）Gﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3 P- 3

牛房柵（水槽）Fﾀｲﾌﾟ
幅5.100
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

P- 3

海上運搬費
建築単価見積比較
表4 P- 3

糞止め板取付金具B ヶ所
建築単価見積比較
表3

P- 3

糞止め板取付金具A ヶ所
建築単価見積比較
表3 P- 3

通路仕切扉
幅4.500
材工共 ヶ所

建築単価見積比較
表3

小　　　　計

式



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 11

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

393

915

8.0
耐震ｽﾘｯﾄ

30×10 7.4

17.7

76.8

備　　　考

11 左官工事

シーリング m

シーリング 建具周囲 m

P- 4

床目地棒 m 第8号代価表 P- 4

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2 第7号代価表

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2 第11号代価表 P- 6

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて　厚20 m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 12

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

1

1

1

1

1

1.9

8.0

1.9

備　　　考

12 金属製建具工事

P- 4
AW-1 t70mm　ｱﾙﾐ引違い
窓 1,200×800 箇所

建築単価見積比較
表4

P- 4

AD-2 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 1,500×2,200 箇所
建築単価見積比較
表4 P- 4

AD-1 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 2,730×2,200 箇所
建築単価見積比較
表4

ガラス清掃 ㎡

P- 5

ガラスとめ材
シリコーン系1成分形 m

フロート板ガラス
5mm特寸2.18㎡以下 ㎡ 第9号代価表

第10号代価表 P- 5

小　　　　計

取付調整費 式
建築単価見積比較
表5 P- 5

交通費 式
建築単価見積比較
表5 P- 5

海上運搬費 式
建築単価見積比較
表5 P- 5



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志） 避難舎 No 13

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

2

62

0.10

0.50

375

9

1

表示板 箇所
建築単価見積比較
表7 P- 7

13 その他工事

備　　　考

幕板 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張　突付け ㎡ 第12号代価表 P- 6

糞止め板 m3

丸環
ステンレスアイボルト 個

建築単価見積比較
表6 P- 6

換気パイプ 個

P- 9両開門扉 H=1300×4000 基 第15号代価表

P- 8

支柱基礎 0.3×0.3×0.55 個 第14号代価表 P- 8

牧柵 有刺鉄線　H=1200　4段張 ｍ 第13号代価表

小　　　　計



建築工事　別紙明細 離島交通費-1

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

離島交通費 石垣港～西表大原港　往復 327 人 0 船会社公表料金

1,263×2

計 0

避難舎（平良） 離島交通費　（税込試算）



離島交通費（所要人員） 集計 1

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位

牛舎（平良）

人

直接仮設工事 57

土工事 6

地業工事 8

鉄筋工事 15

コンクリート工事 22

型枠工事 193
コンクリートブ
ロック工事 3

屋根工事 13

左官工事 10

小計 327 327 人

※石垣港～西表島間

数量計算書

計　算　式



離島交通費（所要人員） 2

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

直接仮設工事

やり方 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

墨出し 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

養生 普通作業員 ㎡ *

整理清掃後片付け 軽作業員 ㎡ *

枠組本足場 とび工 ㎡ *

安全手すり とび工 ｍ *

小計 56.77 57 人

数量計算書

計　算　式

※石垣港～西表島間

集計表避難舎より
人/㎡
人/ｍ 往復 人

298.8 * 0.015 1 4.48

298.8 * 0.013 1 3.88

298.80 * 0.006 1 1.79

298.80 * 0.006 1 1.79

298 * 0.04 1 11.92

79.4 * 0.008 1 0.64

298.8 * 0.018 1 5.38

298.8 * 0.09 1 26.89

56.77



離島交通費（所要人員） 3

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

土工事

根切り 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

床付け 普通作業員 ㎡ *

埋戻し 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

小計 5.67 6 人

地業工事

砂利地業 普通作業員 m3 *

小計 7.86 8 人

鉄筋工事

細物鉄筋組立D10 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

細物鉄筋組立D13 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D16 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D19 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

小計 14.19 15 人

3.1 * 0.93 1 2.88

3.1 * 0.15 1 0.47

集計表避難舎より
人/ 
人/㎡ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

0.0 * 0.02 1 0.00

88.9 * 0.016 1 1.42

146.0 * 0.015 1 2.19

146.0 * 0.01 1 1.46

88.9 * 0.0067 1 0.60

5.67

39.3 * 0.2 1 7.86

集計表避難舎より 人/ 往復 人

7.86

2.8 * 2.13 1 5.96

2.8 * 0.41 1 1.15

集計表避難舎より
人/ 
人/ヶ所 往復 人

0.4 * 0.93 1 0.37

0.4 * 0.15 1 0.06

1.3 * 2.13 1 2.77

1.3 * 0.41 1 0.53

14.19



離島交通費（所要人員） 4

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

コンクリート工事

均しコンクリート
打設（ポンプ） 特殊作業員  *

土間コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

基礎コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

軸部コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

小計 21.16 22 人

型枠工事

基礎部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

軸部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

打ち放し面補修B種 特殊作業員 ㎡ *

小計 192.16 193 人

集計表避難舎より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

44.6 * 0.12 1 5.35

18.3 * 0.13 1 2.38

66.0 * 0.13 1 8.58

40.4 * 0.12 1 4.85

21.16

289.0 * 0.07 1 20.23

507 * 0.16 1 81.12

集計表避難舎より 人/㎡ 往復 人

289.0 * 0.13 1 37.57

507 * 0.08 1 40.56

507 * 0.025 1 12.68

192.16



離島交通費（所要人員） 5

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

ブロック工事 ブロック工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 2.53 3 人

たる木準用
母屋 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 12.42 13 人

集計表避難舎より 人/㎡ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

コンクリートブロック工事

2.53

11.5 * 0.14 1 1.61

11.5 * 0.08 1 0.92

345 * 0.03 1 10.35

345 * 0.006 1 2.07

人/㎡ 往復 人集計表避難舎より

12.42



離島交通費（所要人員） 6

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

左官工事

コンクリート面均
し仕上げ 左官工  *

小計 9.83 10 人

集計表避難舎より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

9.83

393 * 0.025 1 9.83


