
工 事 名 称 採食場

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0 ≒

110.00㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

1 建築

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

4

5

2 電気

3

8

9

6

7

12

13

10

11

16

17

14

15

18

19

合　　　　　　　計 0



工 事 名 称 採食場

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ≒

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

110.00㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

3 地業工事

4 コンクリート工事

1 直接仮設工事

2 土工事

7 木工事

5 型枠工事

6 鉄筋工事

10 左官工事

8 屋根工事

9 金属工事

13

14

11 その他工事

12 離島交通費

17

18

15

16

合　　　　　　　計 0

19



採食場 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

110

110

110

110

182

50.0

110

182

50.0

110
枠組本足場(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 7.6
安全手すり(鋼板類準用)

往復 9,000×2=18,000 0.7

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一）

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

備　　　考

1 直接仮設工事

整理清掃
後片付け 一 般 m2

養生 一 般 m2

墨出し 一 般 m2

枠組本足場用(手すり先行方
式) ｍ

遣方 一 般 m2

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式) m2

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

P- 1

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m 第2号代価表 P- 1

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2 第1号代価表

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2

仮設材運搬
(安全手すり)

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

42.1

13.5

264

37.5

1
排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 機械運搬費

P- 4

床付け m2

根切り m3
建築単価見積比
較表4

備　　　考

2 土工事

盛土 m3

m3

小　　　　計

埋戻し 発生土建物周り仮置き

回



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

26.2

備　　　考

3 地業工事

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100

小　　　　計

m3砂利地業



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.1

5.1

28.4

15.7

1.1

5.1

28.4

15.7

1.1

5.1

28.4

15.7

3

建築単価見積
比較表1 P- 1

備　　　考

4 コンクリート工事

建築単価見積
比較表1 P- 1

P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27(24+3)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21(21+0)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

P- 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

建築単価見積
比較表1

P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1

小　　　　計

均しコンクリート（捨
ｺﾝ） 18(18+0)N-S15 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27(24+3)N-S15 m3



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

48.8

215

264

215

264

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

普通合板型枠 基礎部 m2

備　　　考

5 型枠工事

P- 4
型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

建築単価見積比
較表4

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

営繕単価-建築
R3年4月(複合) P- 66

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.4

0.2

1.6

3.2

3.2

251

3.2

3.2

0.1

異形棒鋼 D13 SD295A t

異形棒鋼 D10 SD295A t

RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

備　　　考

6 鉄筋工事

港～現場
4t車

5.0×150×150

鉄筋
泊→石垣

m2

t

t

鉄筋加工組立

異形棒鋼 D16 SD295A t

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→西表大原
港）

鉄筋
石垣→西表島

t

ｔ

溶接金網敷き

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

小　　　　計

鉄筋運搬費



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.0

88

139

2.0

176

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

（材料費）

備　　　考

7 木工事

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間） m2 第6号代価表

P- 4

（施工費）

海上運搬 石垣→西表大原港 本
建築単価見積比
較表4

P- 4
ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=230 本

建築単価見積比
較表4

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

139

26.0

21.4

13.0

P- 2

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ
建築単価見積比
較表2 P- 2

塩ビ畜産波板 小波1.3㎜ ㎡
建築単価見積比
較表2

備　　　考

8 屋根工事

P- 2

棟押え ｍ
建築単価見積比
較表2 P- 2

鼻隠し ｍ
建築単価見積比
較表2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

2

1

1

1

5

4

1

1

12

4

1

1

P- 3

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝBﾀｲﾌﾟ
幅5.620
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3 P- 3

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝAﾀｲﾌﾟ
幅4,820
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3

備　　　考

9 金属工事

P- 3

牛房仕切扉Aﾀｲﾌﾟ
幅2,720
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3 P- 3

ﾊﾟｲﾌﾟ柵Bﾀｲﾌﾟ
幅11,000
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3

P- 3

ﾊﾟｲﾌﾟ柵Aﾀｲﾌﾟ
幅11,000
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3 P- 3

牛房柵（飼槽）Cﾀｲﾌﾟ
幅4,820
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3

P- 3

糞止め板取付金具A 材工共 ヶ所
建築単価見積比
較表3 P- 3

牛房仕切扉Cﾀｲﾌﾟ
幅4,000
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3

P- 3

牛房仕切扉Bﾀｲﾌﾟ(子牛
ｹﾞｰﾄ付)

幅2,360
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3 P- 3

牛房仕切扉Bﾀｲﾌﾟ
幅2,360
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表3

P- 3海上運搬 石垣→西表島大原港 式
建築単価見積比
較表3

P- 3

排水管取付補強金具 材工共 ヶ所
建築単価見積比
較表3 P- 3

糞止め板取付金具B 材工共 ヶ所
建築単価見積比
較表3

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

247

642

41.6

備　　　考

10 左官工事

P- 5

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2 第9号代価表

P- 4

床目地棒 m 第8号代価表 P- 4

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2 第7号代価表

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事　（山城　洋一） 採食場 No 11

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

28

0.2

表示板 箇所
建築単価見積比
較表5 P- 5

11 その他工事

備　　　考

P- 4

糞止め板 m3

丸環
ステンレスアイボルト 個

建築単価見積比
較表4

小　　　　計



建築工事　別紙明細 離島交通費-1

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

離島交通費 石垣港～西表大原港　往復 125 人 0 船会社公表料金

1,263×2

計 0

採食場（山城） 離島交通費　（税込試算）



離島交通費（所要人員） 集計 1

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位

採食場（山城）

人

直接仮設工事 24

土工事 3

地業工事 6

鉄筋工事 6

コンクリート工事 7

型枠工事 67
コンクリートブ
ロック工事 0

屋根工事 5

左官工事 7

小計 125 125 人

※石垣港～西表島間

数量計算書

計　算　式



離島交通費（所要人員） 2

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

直接仮設工事

やり方 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

墨出し 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

養生 普通作業員 ㎡ *

整理清掃後片付け 軽作業員 ㎡ *

枠組本足場 とび工 ㎡ *

安全手すり とび工 ｍ *

小計 23.96 24 人23.96

182 * 0.04 1 7.28

50 * 0.008 1 0.40

110 * 0.018 1 1.98

110 * 0.09 1 9.90

集計表牛舎より
人/㎡
人/ｍ 往復 人

110 * 0.015 1 1.65

110 * 0.013 1 1.43

110 * 0.006 1 0.66

110 * 0.006 1 0.66

数量計算書

計　算　式

※石垣港～西表島間



離島交通費（所要人員） 3

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

土工事

根切り 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

床付け 普通作業員 ㎡ *

埋戻し 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

小計 2.17 3 人

地業工事

砂利地業 普通作業員 m3 *

小計 5.24 6 人

鉄筋工事

細物鉄筋組立D10 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

細物鉄筋組立D13 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D16 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D19 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

小計 5.79 6 人5.79

1.6 * 0.93 1 1.49

1.6 * 0.15 1 0.24

0.2 * 2.13 1 0.43

0.2 * 0.41 1 0.08

1.4 * 2.13 1 2.98

1.4 * 0.41 1 0.57

集計表牛舎より
人/ 
人/ヶ所 往復 人

5.24

26.2 * 0.2 1 5.24

集計表牛舎より 人/ 往復 人

2.17

37.5 * 0.0067 1 0.25

13.5 * 0.02 1 0.27

37.5 * 0.016 1 0.60

42.1 * 0.015 1 0.63

42.1 * 0.01 1 0.42

集計表牛舎より
人/ 
人/㎡ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

0.0 * 0.93 1 0.00

0.0 * 0.15 1 0.00



離島交通費（所要人員） 4

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

コンクリート工事

均しコンクリート
打設（ポンプ） 特殊作業員  *

土間コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

基礎コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

軸部コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

小計 6.09 7 人

型枠工事

基礎部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

軸部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

打ち放し面補修B種 特殊作業員 ㎡ *

小計 66.74 67 人66.74

215 * 0.08 1 17.20

215 * 0.025 1 5.38

48.8 * 0.07 1 3.42

215 * 0.16 1 34.40

集計表牛舎より 人/㎡ 往復 人

48.8 * 0.13 1 6.34

5.1 * 0.13 1 0.66

1.1 * 0.13 1 0.14

15.7 * 0.12 1 1.88

6.09

※石垣港～西表島間

数量計算書

28.4 * 0.12 1 3.41

集計表牛舎より 人/ 往復 人

計　算　式



離島交通費（所要人員） 5

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

ブロック工事 ブロック工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 0.00 0 人

たる木準用
母屋 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 5.00 5 人5.00

139 * 0.03 1 4.17

139 * 0.006 1 0.83

人/㎡ 往復 人集計表牛舎より

0.00

* 0.14 1 0.00

* 0.08 1 0.00

集計表牛舎より 人/㎡ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書

コンクリートブロック工事



離島交通費（所要人員） 6

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

左官工事

コンクリート面均
し仕上げ 左官工  *

小計 6.18 7 人6.18

247 * 0.025 1 6.18

集計表牛舎より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～西表島間

数量計算書


