
山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
182.24 182 

数量計算書 P-1 
50.00 50.0 

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
182.24 182 

数量計算書 P-1 
50.00 50.0 

数量計算書 P-1 
110.00 110 

数量計算書 P-1 
7.64 7.6 

数量計算書 P-1 
0.70 0.7 

　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

No 1

備　　考

墨出し 一 般 m2

1 直接仮設工事  

遣方 一 般 m2

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2

整理清掃
後片付け 一 般 m2

養生 一 般 m2

仮設材運搬
(安全手すり) 枠組本足場用(手すり先行方式) ｍ

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式) m2

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 安全手すり t

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 枠組本足場 t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
42.12 42.1 

数量計算書 P-7 
13.47 13.5 

数量計算書 P-7 盛土 発生土
268.26 － 4.604 263.66 264 

数量計算書 P-7 
37.516 37.5 

根切り 埋戻し 盛土に計上
42.12 － 37.516 ＝ 4.604

1.00 1 

No 2

m3

床付け m2

2 土工事

根切り

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

埋戻し 発生土建物周り仮置き m3

盛土 m3

機械運搬費
排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 回

発生土運搬 ダンプトラック4t0.2㎞ m3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
26.16 26.2 m3

3 地業工事

砂利地業

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

No 3

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
1.05 1.1 

数量計算書 P-9 
5.09 5.1 

数量計算書 P-9 
28.35 28.4 

数量計算書 P-9 
15.70 15.7 

1.05 1.1 

5.09 5.1 

28.35 28.4 

15.70 15.7 

1.05 1.1 

5.09 5.1 

28.35 28.4 

15.70 15.7 

3.00 3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

4 コンクリート工事

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

均しコンクリート（捨ｺ
ﾝ） 18(18+0)N-S15 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27(24+3)N-S15 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27(24+3)N-S15 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21(21+0)N-S15 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

m3ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金

No 4

回

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-9 
48.75 48.8 

数量計算書 P-9 
215.07 215 

数量計算書 P-9 
263.82 264 

数量計算書 P-9 
215.07 215 

263.82 264 

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

m2

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

No 5



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-16 

1.43 1.4 
数量計算書 P-16 

0.22 0.2 
数量計算書 P-16 

1.61 1.6 

数量計算書 P-16 
3.15 3.2 

3.15 3.2 
数量計算書 P-8 

250.63 251 

3.15 3.2 

3.15 3.2 
数量計算書 P-16 

0.08 0.1 

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D10 SD295A t

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

異形棒鋼 D16 SD295A t

異形棒鋼 D13 SD295A t

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→西表大原港）

鉄筋
石垣→西表島 ｔ

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣 t

溶接金網敷き 5.0×150×150 m2

鉄筋運搬費
港～現場
4t車 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 t

No 6



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-26 
2.015 2.0 

88.00 88 

数量計算書 P-27 
屋根面積 138.84 139 

2.015 2.0 
数量計算書 P-26 

176.00 176 

7 木工事

（材料費）

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

海上運搬 石垣→西表大原港 本

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

ステンレスアンカーボル
ト M12 L=230 本

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間）

No 7

m2

（施工費）



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-27 
138.84 139 

数量計算書 P-27 
26.00 26.0 

数量計算書 P-27 
21.36 21.4 

数量計算書 P-27 
13.00 13.0 

8 屋根工事

塩ビ畜産波板 小波1.3㎜ ㎡

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

No 8

棟押え ｍ

鼻隠し ｍ

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

図面 P-17 
1 1 

図面 P-17,18
2 2 

図面 P-18 
1 1 

図面 P-22 
1 1 

図面 P-22 
1 1 

図面 P-19 
5 5 

図面 P-19 
4 4 

図面 P-19 
1 1 

図面 P-21 
1 1 

図面 P-23 
12 12 

図面 P-23 
4 4 

図面 P-24 
1 1 

1 1 

糞止め板取付金具B

糞止め板取付金具A 材工共 ヶ所

牛房仕切扉Bﾀｲﾌﾟ(子牛
ｹﾞｰﾄ付)

幅2,360
材工共 ヶ所

牛房仕切扉Cﾀｲﾌﾟ
幅4,000
材工共

材工共

ヶ所

ヶ所

9 金属工事

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝAﾀｲﾌﾟ
幅4,820
材工共 ヶ所

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

No 9

ﾊﾟｲﾌﾟ柵Aﾀｲﾌﾟ
幅11,000
材工共 ヶ所

牛房柵（飼槽）Cﾀｲﾌﾟ
幅4,820
材工共 ヶ所

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝBﾀｲﾌﾟ
幅5.620
材工共 ヶ所

排水管取付補強金具 材工共 ヶ所

牛房仕切扉Bﾀｲﾌﾟ
幅2,360
材工共 ヶ所

牛房仕切扉Aﾀｲﾌﾟ
幅2,720
材工共 ヶ所

ﾊﾟｲﾌﾟ柵Bﾀｲﾌﾟ
幅11,000
材工共 ヶ所

海上運搬 石垣→西表島大原港 式



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-30 
246.87 247 

数量計算書 P-30 
642.42 642 

数量計算書 P-30 
41.63 41.6 

床目地棒 m

10 左官工事
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2

No 10



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 採食場

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-31 
1.00 1 

数量計算書 P-31 
28.00 28 

数量計算書 P-31 
0.16 0.2 糞止め板 m3

丸環
ステンレスアイボルト 個

No 11

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

11 その他工事

表示板 箇所


