
工  事  費  仕  訳  書 年　月　日

工 事 名 称 竹富美ら島地区牛舎等建築工事 （山城　洋一）

構　  　造

面　  　積

工 事 費 ￥ 0

工 事 費 別 内 訳

 ＮO 　工　　事　　別 金　　額  ％ 　備　　　考

 1
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　　　合　　計 0



（山城　洋一） 内　　訳　　書 （採食場） №

 ＮO 　　名　　称  規  格  数 量 単 位  単 価   金  額  備 考

1 電灯コンセント設備工事

電線管 露出 （HIVE28） 6 ｍ 0 複合単価№1-6

電線管 露出 （VE16） 11 ｍ 0

電線管 隠ぺい （VE16） 20 〃 0

ケーブル 管内 EM-CE8-3C 6 〃 0

電線管 露出 （VE22） 17 〃 0
420*3

電線 管内 EM-IE5.5×3 2 〃 0 複合単価№2-2

電線 〃 EM-IE5.5×1 6 〃 0 複合単価№2-2
310*2

電線 〃 EM-IE2.0×2 5 〃 0 複合単価№2-3
310*3

電線 〃 EM-IE2.0×3 20 〃 0 複合単価№2-3
280*5

電線 〃 EM-IE1.6×5 10 ｍ 0 複合単価№2-4
280*6

電線 〃 EM-IE1.6×6 5 ｍ 0 複合単価№2-4

架線 　ＤＶ2.6-3Ｒ 13 ｍ 0

架線施工費　 　ＤＶ2.6-3Ｒ 1 径間 0

低圧ラック 2 ケ 0 複合単価№1-4
露出

アウトレットボックス 塩ビ４角 5 ケ 0 複合単価№1-7

スイッチボックス 塩ビ１方出（16) 2 〃 0 複合単価№1-8

コンセント 防水2P15A×2 3 〃 0

タンブラスイッチ 防水1P15A×1　3W 4 〃 0

電灯分電盤 4回路 1 面 0

照明器具 TYPE-Ｂ LSS9-MP/RP-4-30 2 台 0

コンクリート柱　8Ｍ 1 ヶ所 0 複合単価№1-5

　支線 1 〃 0 代価表Ｐ-1

引込開閉器盤　　 屋外　50AF×1 1 面 0

接地極（単独打込） 10Φ-1500Ｌ 2 ヶ所 0

海上輸送費 石垣～大原 電柱 1 本 0 複合単価№1-11

小　　計 -      



NO.2

（山城　洋一）

名　称 単位

　タンブラスイッチ1P15A×13W　防水 〃 1 1 1 1 4

　電灯分電盤　4回路 面 1 1

　照明器具　TYPE-B　 台 2 2

　コンクリート柱　8Ｍ ヶ所 幹線 1 1

　支線 ヶ所 幹線 1 1

　引込開閉器盤　　屋外50AF×1 面 幹線 1 1

接地極（単独打込）　10Φ-1500Ｌ ヶ所 1 1 2

　海上輸送費　　電柱 本 1 1

電気設備（電灯コンセント） 拾い出し及び集計

合計



NO.1

（山城　洋一）

名　称 単位

電気設備（電灯コンセント）

　電線管（HIVE28）　　露出　　　 ｍ 幹線 6.0 6.0 6

　電線管（VE16）　　露出 〃 ① 5.0 接地 3.0 3.0 11.0 11

　電線管（VE16）　　隠ぺい 〃 ② 6.0 7.5 7.0 20.5 20

　ｹｰﾌﾞﾙ　EM-CE8mm2-3C 　管内 〃 幹線 6.0 6.0 6

　電線管（VE22）　　露出 〃 幹線 2.0 ① 5.0 5.7 5.0 17.7 17

　電線　EM-IE5.5×3　　管内 〃 幹線 2.0 2.0 2

　電線　EM-IE5.5×1　　管内 〃 接地 3.0 3.0 6.0 6

　電線　EM-IE2.0×2　　〃 〃 ① 5.0 5.0 5

　電線　EM-IE2.0×3　　　〃 〃 ② 6.0 7.5 7.0 20.5 20

　電線　EM-IE1.6×5　　管内 〃 ① 5.0 5.0 10.0 10

　電線　EM-IE1.6×6　　管内 〃 ① 5.7 5.7 5

　架線　ＤＶ2.6-3Ｒ 〃 幹線 13.0 13.0 13

　架線施工費　ＤＶ2.6-3Ｒ 径間 幹線 1 1

　低圧ラック ケ 2 2

　アウトレットボックス　塩ビ４角 ケ 2 3 5

　スイッチボックス　塩ビ1方出　(16) 〃 2 2

　コンセント　2P15A×2　防水 〃 3 3

電気設備（電灯コンセント） 拾い出し及び集計

合計



複合単価計算書 工事名　 竹富美ら島地区牛舎等建築工事  普通作業員= 19,300 17,200 　 ＮO１
×1.1= 21,230 ×1.1= 18,920

公共工事積算基準29年版
№ 　材料品目  規格,寸法 　　　　メーカー及び商社 材料単価    雑材料  　電　　工  普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 　労務費 　設定

1

2

3

P-197

4 　低圧ラック 0.02 0 0.067 0.23 0.0 0 0

根枷+Uﾎﾞﾙﾄ+ｺﾝ柱 ※4月材料単価より P-197

5 コンクリート柱 ８Ｍ 0 0.02 0 1.740 0.957 0.23 0.0 0 0

露出 ※4月材料単価より P-682

6 電 線 管 ＨＩＶＥ（２８） 0.02 0 0.077 0.23 0.0 0 0

塩ビ露出

7 アウトレットボックス ４角50 材工共 0 0

塩ビ

8 スイッチボックス １方出（16) 材工共 0 0

八重山観光ﾌｪﾘｰ 消費税込み 消費税抜き

10 海上輸送費 電柱 石垣～小浜 4,760 4,327.3 4327 4,320

八重山観光ﾌｪﾘｰ 消費税込み 消費税抜き

11 海上輸送費 電柱 石垣～大原 6,230 5,663.6 5663 5,660
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　 　　　電工＝ 建設物価 2021.6

 積算資料 2021.6



 複合単価計算書 工事名　竹富美ら島地区牛舎等建築工事  普通作業員= 19,300 公共工事積算基準 　電工＝ 17,200 　№2

×1.1= 21,230 　平成29年版 　　×1,1＝ 18,920

材料品目 材料,寸法 　　メーカー及び商社 材料単価 材料費 普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率 金額 掛率 金額 掛率 金額 歩掛 金額 歩掛 金額 歩掛 金額   労務費 　設定

1

2 　電　 線 EM-IE5.5 1.15 0 0 材工共 0 0

3 　電　 線 EM-IE2.0 1.15 0 0 材工共 0 0

4 　電　 線 EM-IE1.6 1.15 0 0 材工共 0 0
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割増率 付属品 雑材料 　電　　工

 建設物価 2021.6

 積算資料 2021.6



国土交通省建築工事積算基準(平成29年版)歩掛採用

Ｐ-1 支線 設　備　代   価   表 歩掛 P-184

名        称 規     格 数  量 単位 単  価 金     額 摘     要

支線バンド １９０φ 1.00 個 0

支線 38 　 10.00 ｍ 0

玉ガイシ JIS C3822 1.00 個 0

支線ガ－ド (2850+2600)/2 1.00 個 0

支線棒 19mm 1.00 本 0

支線ブロック 2号（45Ｋｇ） 1.00 個 0

雑材料 1.00 式 0 材料費計*0.03

電　工 0.548 人 0

普通作業員 0.235 人 0

その他 1.00 式 0 労務費計*0.23

合       計 0

認  定  額 0

設　備　代   価   表

名        称 規     格 数  量 単位 単  価 金     額 摘     要

合       計

認  定  額


