
山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
141.58 142 

数量計算書 P-1 
37.00 37.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
141.58 142 

数量計算書 P-1 
37.00 37.0 

数量計算書 P-1 
42.00 42.0 

数量計算書 P-1 
5.96 6.0 

数量計算書 P-1 
0.51 0.5 

m2

m2

ｍ

m2

t

m2

m2

m2

m2

m2

墨出し 一 般

掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間

仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 枠組本足場

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満

t
仮設材海上運搬
(石垣→西表島) 安全手すり

内部躯体足場

1 直接仮設工事

遣方 一 般

　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

No 1

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

養生 一 般

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満

整理清掃
後片付け

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式)

一 般

m

仮設材運搬
(安全手すり) 枠組本足場用(手すり先行方式)



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
20.84 20.8 

数量計算書 P-7 
15.95 16.0 

数量計算書 P-7 盛土 発生土
66.62 － 5.126 61.49 61.5 

数量計算書 P-7 
15.714 15.7 

根切り 埋戻し 盛土に計上
20.84 － 15.714 ＝

No 2

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

2 土工事

床付け m2

埋戻し m3

根切り

m3

盛土 m3

5.126

m3

発生土運搬 ダンプトラック4t0.2㎞



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
9.75 9.8 

数量計算書
ｴﾌﾟﾛﾝ除く 41.70 41.7 

No 3

床下防湿層敷き

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15 m2

3 地業工事

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100 m3



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-7 
1.22 1.2 

数量計算書 P-9 
6.44 6.4 

数量計算書 P-9 
8.30 8.3 

数量計算書 P-9 
13.92 13.9 

1.22 1.2 

6.44 6.4 

8.30 8.3 

13.92 13.9 

1.22 1.2 

6.44 6.4 

8.30 8.3 

13.92 13.9 

3.00 3.0 
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

No 4

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

m3

4 コンクリート工事

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21N-S15 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

均しコンクリート（捨
ｺﾝ） 18N-S15 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

27N-S15



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-9 
46.07 46.1 

数量計算書 P-9 
170.90 171 

数量計算書 P-9 
216.97 217 

数量計算書 P-7 
170.90 171 

216.97 217 
数量計算書 P-29 

68.00 68.0 目地棒 20×10程度 m

m2

型枠海上運搬
(石垣→西表島) m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

No 5

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-16 
1.07 1.1 

数量計算書 P-16 
0.17 0.2 

数量計算書 P-16 
0.80 0.8 

数量計算書 P-16 
0.69 0.7 

数量計算書 P-16 
2.64 2.6 

2.64 2.6 
数量計算書 P-8 

83.09 83.1 

2.64 2.6 

2.64 2.6 
数量計算書 P-16 

0.06 0.06 ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 ｔ

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣 ｔ

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

m2溶接金網敷き 5.0×150×150

異形棒鋼 D19 SD345A t

鉄筋運搬費
加工場～現場30km程度
4t車 t

No 6

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D13 SD295A t

異形棒鋼 D10 SD295A t

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→西表港）

鉄筋
石垣→西表島 ｔ

異形棒鋼 D16 SD295A t



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-27 
12.32 12.3 

12.32 12.3 

154.00 154 

m2

m2

個

コンクリートブロック
化粧積み加算

No 7

石垣→西表島海上運搬

厚150   C種コンクリートブロック

コンクリートブロック
工事7

備　　考計　　　　　算　　　　　式



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-28 
1.322 1.3 

56.00 56.0 

数量計算書 P-27 
屋根面積 75.87 75.9 

1.32 1.3 
数量計算書 P-28 

104.00 104 
数量計算書 P-28 

52.00 52 

母屋（施工手間） m2
製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

ステンレスボルト M12 L=140 本

ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=230 本

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

海上運搬 石垣→西表島 本

（施工費）

No 8

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

8 木工事

（材料費）



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-27 
75.87 75.9 

数量計算書 P-27 
25.00 25.0 

9 屋根工事

塩ビ畜産波板 小波1.3㎜ ㎡

押さえ縁 ｱﾙﾐ3×32 ｍ

No 9

計　　　　　算　　　　　式 備　　考



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-29 
83.09 83.1

数量計算書 P-29 
11.06 11.1

No 10

計　　　　　算　　　　　式 備　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2

10 左官工事
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ m2



　　工　　　事　　　集　　　計　　　表　　

山城 堆肥舎

Ｎｏ 名　　　　　称 規　　　　　　格 設計数量 内訳数量 単位

数量計算書 P-29 
1.00 1.0 

数量計算書 P-29 
30.00 30.0 

数量計算書 P-29 
目地棒数量 68.00 68.0 シーリング 20×10 m

11 その他工事

表示板 箇所
丸環
ステンレスアイボルト 個

No 11

計　　　　　算　　　　　式 備　　考


