
工  事  費  仕  訳  書 年　月　日

工 事 名 称 竹富美ら島地区農具庫建築工事 （黒島　亨太）

構　  　造

面　  　積

工 事 費 ￥ 0

工 事 費 別 内 訳

 ＮO 　工　　事　　別 金　　額  ％ 　備　　　考

 1 農具庫　電気設備電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 0
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　　　合　　計 0



（黒島　亨太） 内　　訳　　書 （農具庫） №3

 ＮO 　　名　　称  規  格  数 量 単 位  単 価   金  額  備 考

3 電灯コンセント設備工事

電線管 露出 （VE22） 8 ｍ 0

電線管 露出 （VE16） 26 〃 0

電線管 隠ぺい （VE16） 38 〃 0

電線 管内 EM-IE5.5×2 5 〃 0

電線 〃 EM-IE5.5×1 3 〃 0

電線 〃 EM-IE2.0×2 5 〃 0

電線 〃 EM-IE2.0×3 38 〃 0

電線 〃 EM-IE1.6×2 6 〃 0

電線 〃 EM-IE1.6×3 7 〃 0

電線 〃 EM-IE1.6×4 5 〃 0

電線 〃 EM-IE1.6×5 3 〃 0

低圧ラック 4 ケ 0
露出

アウトレットボックス 塩ビ４角 10 〃 0

スイッチボックス 塩ビ１方出（16) 3 〃 0

コンセント 2P15A×2  Ｅ付 6 〃 0

タンブラスイッチ 1P15A×13 1 〃 0

電灯分電盤 4回路 1 面 0

照明器具 TYPE-Ａ LSS9-MP/RP-4-64 6 台 0

接地極（単独打込） 10Φ-1500Ｌ 1 ヶ所 0

架線 　ＤＶ2.6-2Ｆ 60 ｍ 0

架線施工費 　ＤＶ2.6-2Ｆ 2 径間 0

小　　計 0



NO.1

（黒島　亨太） （農具庫）

名　称 単位

電気設備（電灯コンセント）

　電線管（VE22）　　露出 m 幹線 5.0 ① 3.0 8.0 8

　電線管（VE16）　　露出 〃 ① 5.5 3.5 3.5 3.0 3.0 5.0 接地 3.0 26.5 26

　電線管（VE16）　　隠ぺい 〃 ② 4.0 5.0 9.5 7.5 7.0 5.0 38.0 38

　電線　EM-IE5.5×2　　管内 〃 幹線 5.0 5.0 5

　電線　EM-IE5.5×1　　管内 〃 接地 3.0 3.0 3

　電線　EM-IE2.0×2　　〃 〃 ① 5.5 5.5 5

　電線　EM-IE2.0×3　　〃 〃 ② 4.0 5.0 9.5 7.5 7.0 5.0 38.0 38

　電線　EM-IE1.6×2　　〃 〃 ① 3.0 3.0 6.0 6

　電線　EM-IE1.6×3　　〃 〃 ① 3.5 3.5 7.0 7

　電線　EM-IE1.6×4　　〃 〃 ① 5.0 5.0 5

　電線　EM-IE1.6×5　　〃 〃 ① 3.0 3.0 3

　低圧ラック ケ 3 1 4

　アウトレットボックス　塩ビ４角 〃 6 4 10

　スイッチボックス　塩ビ1方出　(16) 〃 1 2 3

　コンセント　2P15A×2　Ｅ付 〃 6 6

　タンブラスイッチ　1P15A×3 〃 1 1

　電灯分電盤　4回路 面 1 1

　照明器具　TYPE-A　 台 6 6

接地極（単独打込）　10Φ-1500Ｌ ヶ所 1 1

　架線　ＤＶ2.6-2F 〃 幹線 40.0 20.0 60.0 60

　架線施工費　ＤＶ2.6-2F 径間 幹線 2 2

電気設備（電灯コンセント） 拾い出し及び集計

合計



複合単価計算書 工事名　 竹富美ら島地区農具庫建築工事  普通作業員= 19,300 　 　　　電工＝ 17,200 　 ＮO１
×1.1= 21,230 ×1.1= 18,920

公共工事積算基準29年版
№ 　材料品目  規格,寸法 　　　　メーカー及び商社 材料単価    雑材料  　電　　工  普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 　労務費 　設定

1

2

3
P-197

4 　低圧ラック 0.02 0 0.067 0.23 0.0 0 0

5

6
塩ビ露出

7 アウトレットボックス ４角50 材工共 0 0
塩ビ

8 スイッチボックス １方出（16) 材工共 0 0
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 建設物価 2021.7

 積算資料 2021.7



 複合単価計算書 工事名　竹富美ら島地区農具庫建築工事  建設物価 2021.7  普通作業員= 19,300 公共工事積算基準 　電工＝ 17,200 　№2

 積算資料 2021.7 ×1.1= 21,230 　平成29年版 　　×1,1＝ 18,920

材料品目 材料,寸法 　　メーカー及び商社 材料単価 材料費 普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率 金額 掛率 金額 掛率 金額 歩掛 金額 歩掛 金額 歩掛 金額   労務費 　設定

1

2 　電　 線 EM-IE5.5 1.15 0 0 材工共 0 0

3 　電　 線 EM-IE2.0 1.15 0 0 材工共 0 0

4 　電　 線 EM-IE1.6 1.15 0 0 材工共 0 0
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割増率 付属品 雑材料 　電　　工


