
工 事 名 称

構 造

面 積

直 接 工 事 費 0

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0 ≒合　　　　　　　計 0

21

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1 建築

2 電気

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

93.07㎡(農具庫)

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考



工 事 名 称 農具庫

構 造

面 積

直 接 工 事 費 \ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ≒

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

93.07㎡

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

1 直接仮設工事

2 土工事

3 地業工事

4 コンクリート工事

5 型枠工事

6 鉄筋工事

7 木工事

8 屋根･壁工事

9 金属製建具工事

10 左官工事

11 その他工事

12 離島交通費

13

14

15

16

17

18

19

合　　　　　　　計 0

20

21



農具庫 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

93.1

93.1

93.1

93.1

192

48.1

93.1

192

48.1

93.1
枠組本足場(鋼板類準用)

往復 7,000×2=14,000 8.1
安全手すり(鋼板類準用)

往復 7,000×2=14,000 0.7

第1号代価表 P- 1

整理清掃
後片付け

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太）

備　　　考

1 直接仮設工事

養生 一 般 m2

墨出し 一 般 m2

遣方 一 般 m2

一 般 m2

仮設材運搬
(安全手すり)

枠組本足場用(手すり先行方
式) ｍ

仮設材運搬
(枠組本足場) 建枠幅600(手すり先行方式) m2

内部躯体足場
掛払い手間
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

安全手すり
(手すり先行方式)

枠組本足場用
掛払い手間 m 第2号代価表 P- 1

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500×1枚
掛払い手間 12m未満 m2

仮設材海上運搬
(石垣→小浜島) t

仮設材海上運搬
(石垣→小浜島) t

仮設材運搬
(内部躯対足場) 4.0m超5.0m未満 m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.5

20.2

12.4

8.1

1

床付け m2

備　　　考

2 土工事

根切り m3

発生土運搬 ダンプトラック4t0.2㎞ m3

機械運搬費
排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛﾗ式
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 回

埋戻し 発生土建物周り仮置き m3

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

16.8

92.0床下防湿層敷き ㎡

砂利地業 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100 m3

備　　　考

3 地業工事

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.0

37.7

17.3

17.1

1.0

37.7

17.3

17.1

1.0

37.7

17.3

17.1

3

1

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27(24+3)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

備　　　考

4 コンクリート工事

均しコンクリート（捨
ｺﾝ） 18(18+0)N-S15 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
均しコンクリート
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27(24+3)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間） 21(21+0)N-S15 m3
建築単価見積
比較表1 P- 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ打 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ運搬 石垣⇔小浜島 回
建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

建築単価見積
比較表1 P- 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

建築単価見積
比較表1 P- 1

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

164.0

202

367

202

367

44.1

m2

打放し合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種
階高3.5～4.0程度 m2

5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部

備　　　考

型枠海上運搬
(石垣→小浜島) m2

建築単価見積比
較表6 P- 5

打放し面補修
Ｂ種ｺｰﾝ処理
部分目違いばらい m2

型枠運搬 10t 車 30km以内 m2

壁誘発目地 幅20×深さ20程度 ｍ

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.2

0.5

1.7

5.2

5.2

157

5.2

5.2

0.1

備　　　考

異形棒鋼 D16 SD295A t

異形棒鋼 D13 SD295A t

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D10 SD295A t

鉄筋運搬費
港～現場
4t車 t

鉄筋加工組立
RC ﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5m～4.0m程度 t

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（石垣港→小浜港）

鉄筋
石垣→小浜島 ｔ

運賃ｴｷｽﾄﾗ
（泊港→石垣港）

鉄筋
泊→石垣 t

溶接金網敷き 5.0×150×150 m2

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 t

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.4

142

100

3.4

64

170

168

海上運搬 石垣→小浜島 本
建築単価見積
比較表7 P- 7

正角材
杉
4m×12cm×12cm m3

備　　　考

7 木工事

（材料費）

P- 2

製材の
防虫・防腐・防蟻処理 加圧注入処理　K1+K3 m3

母屋（施工手間） m2 第3号代価表

（施工費）

P- 2ステンレスボルト M12 L=210 本
建築単価見積比
較表2

P- 5

ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=120 本

建築単価見積比
較表5 P- 5

ステンレスアンカーボ
ルト M12 L=230 本

建築単価見積比
較表6

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100

45.2

67.1

備　　　考

8 屋根･壁工事

(屋根工事)

高耐食性溶融めっき鋼
板 0.6mm ㎡

建築単価見積比
較表2 P- 2

(壁工事)

水切 ｍ
建築単価見積比
較表2 P- 2

高耐食性溶融めっき鋼
板(角波) 0.6mm ㎡

建築単価見積比
較表2 P- 2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

1

2

1 式

1 式

1 式

2.6

9.6

2.6

交通費

海上運搬費

建築単価見積比
較表4 P- 4

建築単価見積比
較表4 P- 4

箇所
建築単価見積比
較表4

建築単価見積比
較表4 P- 4

備　　　考

フロート板ガラス
5mm特寸2.18㎡以下 ㎡ 第5号代価表 P- 3

AW-1 1,600×800 箇所
建築単価見積比
較表4 P- 4

箇所
建築単価見積比
較表3 P- 3

AD-1 850×1,900 P- 4

9 金属製建具工事

鋼製ﾊﾝｶﾞｰ引戸 12,850×3,500(6枚戸)

P- 3

ガラス清掃 ㎡

ガラスとめ材
シリコーン系1成分形 ｍ 第6号代価表

取付調整費

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

157

9.6

44.1

28.0

m2 第4号代価表 P- 2

シーリング 建具周囲 ｍ

10 左官工事
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
厚物仕上げ

備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
薄物仕上げ m2 第7号代価表 P- 5

シーリング 20×10 ｍ

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

竹富美ら島地区農具庫建築工事　（黒島亨太） 農具庫 No 11

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1

1

小　　　　計

箇所
建築単価見積比
較表6 P- 6

平板載荷試験 箇所

11 その他工事

表示板

備　　　考



建築工事　別紙明細 離島交通費-1

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

離島交通費 石垣港～小浜港　往復 145 人 0 船会社公表料金

809×2

計 0

農具庫（黒島） 離島交通費　（税込試算）



離島交通費（所要人員） 集計 1

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位

農具庫（黒島）

人

直接仮設工事 22

土工事 2

地業工事 4

鉄筋工事 12

コンクリート工事 10

型枠工事 87
コンクリートブ
ロック工事 0

屋根工事 4

左官工事 4

小計 145 145 人

※石垣港～小浜島間

数量計算書

計　算　式



離島交通費（所要人員） 2

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

直接仮設工事

やり方 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

墨出し 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

養生 普通作業員 ㎡ *

整理清掃後片付け 軽作業員 ㎡ *

枠組本足場 とび工 ㎡ *

安全手すり とび工 ｍ *

小計 21.85 22 人

計　算　式

※石垣港～小浜島間

数量計算書

集計表農具庫より
人/㎡
人/ｍ 往復 人

93.07 * 0.006 1 0.56

93.07 * 0.013 1 1.21

93.07 * 0.018 1 1.68

93.07 * 0.006 1 0.56

93.07 * 0.015 1 1.40

48.1 * 0.008 1 0.38

93.07 * 0.09 1 8.38

192 * 0.04 1 7.68

21.85



離島交通費（所要人員） 3

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

土工事

根切り 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

床付け 普通作業員 ㎡ *

埋戻し 普通作業員 m3 *

〃
バックホウ
運転手 m3 *

小計 1.20 2 人

地業工事

砂利地業 普通作業員 m3 *

小計 3.36 4 人

鉄筋工事

細物鉄筋組立D10 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

細物鉄筋組立D13 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D16 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

太物鉄筋組立D19 鉄筋工 ｔ *

〃 普通作業員 ｔ *

小計 11.25 12 人

集計表農具庫より
人/ 
人/㎡ 往復 人

数量計算書

計　算　式

※石垣港～小浜島間

20.2 * 0.02 1 0.40

12.4 * 0.016 1 0.20

20.5 * 0.015 1 0.31

20.5 * 0.01 1 0.21

12.4 * 0.0067 1 0.08

1.20

16.8 * 0.2 1 3.36

集計表農具庫より 人/ 往復 人

3.36

3.2 * 2.13 1 6.82

3.2 * 0.41 1 1.31

集計表農具庫より
人/ 
人/ヶ所 往復 人

1.7 * 0.93 1 1.58

1.7 * 0.15 1 0.26

0.5 * 2.13 1 1.07

0.5 * 0.41 1 0.21

11.25

* 0.93 1 0.00

* 0.15 1 0.00



離島交通費（所要人員） 4

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

コンクリート工事

均しコンクリート打設
（ポンプ） 特殊作業員  *

土間コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

基礎コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

軸部コン打設（ポンプ） 特殊作業員  *

小計 9.50 10 人

型枠工事

基礎部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

軸部型枠 型枠工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

打ち放し面補修B種 特殊作業員 ㎡ *

小計 86.33 87 人

集計表農具庫より 人/ 往復 人

計　算　式

※石垣港～小浜島間

数量計算書

37.7 * 0.13 1 4.90

17.1 * 0.13 1 2.22

1.0 * 0.13 1 0.13

17.3 * 0.13 1 2.25

9.50

集計表農具庫より 人/㎡ 往復 人

202 * 0.16 1 32.32

202 * 0.08 1 16.16

164.0 * 0.13 1 21.32

164.0 * 0.07 1 11.48

86.33

202 * 0.025 1 5.05



離島交通費（所要人員） 5

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

ブロック工事 ブロック工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 0.00 0 人

たる木準用
母屋 大工 ㎡ *

〃 普通作業員 ㎡ *

小計 3.60 4 人

集計表農具庫より 人/㎡ 往復 人

* 0.14 1 0.00

コンクリートブロック工事

数量計算書

計　算　式

※石垣港～小浜島間

0.00

* 0.08 1 0.00

100 * 0.006 1 0.60

3.60

集計表農具庫より 人/㎡ 往復 人

100 * 0.03 1 3.00



離島交通費（所要人員） 6

№ 名　　称 項目 小　計 合　計 単位
（整数に切
り上げ）

左官工事

コンクリート面均
し仕上げ 左官工  *

小計 3.93 4 人

集計表農具庫より 人/ 往復 人

数量計算書

計　算　式

※石垣港～小浜島間

3.93

157 * 0.025 1 3.93


