
宮多地区草地造成工事（その4） 数量総括表

草地造成 草地造成 整備改良 草地造成

東風平正明 波平栄子 波平栄子 湧川畜産

草地造成工

伐根・排根 普通レーキドーザ15t ha 0.18 0.18

掘削 軟岩、オープンカット m3 3.7 3.7

押土(ルーズ) 岩塊・玉石 m3 117.20 134.70 251.90

岩盤破砕 スタビライザ ha 2.55 0.93 2.63 6.11

スタビライザ使用時間 hr 94.95 38.92 161.47 295.34

石礫破砕 ストンクラッシャ ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

畑面整地 ブルドーザ15ｔ ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

畑面工

有機質資材(堆肥)

土壌改良剤散布 50t/ha ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

BMヨウリン 1.55t/ha

タンカル 1.01t/ha

土壌改良材・肥料散布 CDU 0.333t/ha ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

ロータリティラー

土壌改良剤撹拌 2回掛け ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

トランスバーラ

播種工 2t/ha ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

山成畑 砂質土

畑面整地工 整地鎮圧 整地回数1回 ha 2.55 0.93 0.83 2.63 6.94

土壌分析

腐植・可吸態リン酸・PH測定

土壌分析 炭酸カルシウム緩衝能曲線作成 検体 10 4 3 10 27

隔障物工

有刺鉄線

牧柵設置 支柱間隔4m,4段 ｍ 63 43 1268 1,374

牧柵基礎

300×300×600 個 3 4 0 30 37

防災工 施工時仮設

仮設小堤工 H=300 ｍ 1,419 505 450 1938 4,312

合計単位規格名称


