
工 事 名 称

構 造

面 積

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0 ≒合　　　　　　　計 0
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7

8
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3

4

1 建築工事 0

2 電気工事 0

300㎡

直接工事費 ¥ 0 

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム

鉄筋コンクリート造    （牛舎）



工 事 名 称 石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

構 造

面 積

直 接 工 事 費 0

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0  ≒

3 地業工事

直接仮設工事

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋建て

床面積：300.00㎡

工　　事　　別　　内　　訳

2 土工事

1

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

4 コンクリート工事

6 鉄筋工事

5 型枠工事

7 木工事

8 屋根工事

9 金属工事

10 左官工事

11 その他工事

合　　　　　　　計 0



採食場 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

300 0  

300 0  

300 0  

300 0  

357 0  

96.0 0  

300 0  

357 0  

96.0 0  

300 0  

0  

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

1 直接仮設工事

遣方
一 般
石垣週休2日補正なし ㎡

墨出し
一 般
石垣週休2日補正なし ㎡

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

一 般 RC造 地上階
石垣週休2日補正なし ㎡

仮設材運搬
(内部躯対足場)

石垣4週6休未満
4.0m超5.0m未満 ㎡

整理清掃
後片付け

一 般 RC造 吹抜け(柱,梁有り）
石垣週休2日補正なし ㎡

養生

安全手すり
(手すり先行方式)

内部躯体足場
掛払い手間      石垣4週6休未満
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 ㎡

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500 石垣4週6休
掛払い手間 12m未満 ㎡

仮設第1号代価表

枠組本足場用      石垣4週6休未満
供用1日賃料 修理費含む m

仮設第2号代価表

仮設材運搬
(枠組本足場) 石垣4週6休未満 ㎡

仮設材運搬
(安全手すり) 石垣4週6休未満 m

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

417 0  

44.0 0  

346 0  

43.1 0  

28.4 0  

1 往復 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

2 土工事

㎥

床付け
つぼ、布掘り
那覇（週休2日補正あり） ㎥

埋戻し（B種）
発生土
那覇（週休2日補正あり）

根切り
つぼ、布掘り 深さ 2.5m程度
那覇（週休2日補正あり）

締固め共
那覇通期

盛土（B種）
発生土
那覇通期

根切り、埋戻し
那覇（週休2日補正あり）土工機械運搬費

㎥敷き均し

小　　　　計

㎥

㎥



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

41.1 0  

0  

㎥

3 地業工事

砂利地業
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
石垣週休2日補正なし

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2.2 0  

45.5 0  

15.7 0  

57.7 0  

51.0 0  

2.2 0  

45.5 0  

15.7 0  

57.7 0  

51.0 0  

172 0  

5 0  

0  

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥

均しコンクリート

石垣島生コンク
リート協同組合21N-S15

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27N-S15 ㎥

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15 ㎥

4 コンクリート工事

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

18N-S15 ㎥

石垣島生コンク
リート協同組合

石垣島生コンク
リート協同組合

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（捨て） 呼び強度30　スランプ15 ㎥

那覇（週休2日補正あり）30㎥/回
程度　ポンプ打設S15～S18 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（土間ｺﾝｸﾘｰﾄ）

ラップルコンクリート 18N-S15 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（基礎部）

那覇（週休2日補正あり）50㎥/回
程度　  ポンプ打設S15～S18 ㎥

那覇（週休2日補正あり）50㎥/回
程度　  ポンプ打設S15～S18 ㎥

ラップルコンクリート
那覇（週休2日補正あり）50㎥/回
程度　  ポンプ打設S15～S18 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ）

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 ㎥

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

那覇（週休2日補正あり）
30㎥以上  50㎥/回未満

那覇（週休2日補正なし）50㎥/回
未満　ポンプ打設S15～S18

小　　　　計

石垣島生コンク
リート協同組合

石垣島生コンク
リート協同組合



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

241 0  

553 0  

794 0  

553 0  

0  

石垣週休2日補正なし
Ｂ種ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

㎡

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度

5 型枠工事

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
 基礎部 ㎡

型枠運搬費
那覇（週休2日補正あり）
4t 車  30km程度　往復 ㎡

打放し面補修 ㎡

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

3.7 0  

1.4 0  

4.1 0  

0  

0  

0  

0  

0  

8.8

384

0.25

鉄筋運搬費

t

鉄筋加工組立

SD345

那覇（週休2日補正あり）
4t 車 30km程度

t

t

異形棒鋼 D13 SD295 t

SD295異形棒鋼 D10

那覇（週休2日補正あり）    D19

H2 t

㎡

異形棒鋼 D16 SD295 t

6 鉄筋工事

8.8

溶接金網

スクラップ
刊行物比較表-1
R7年08月

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

4.9 0  

335 0  

4.9 0  

0  

7 木工事

（材料費）

正角材 杉特1等　105×105×4,000 ㎥

製材の
防虫・防腐・防蟻処理

㎡ 木第1号代価表

加圧注入処理   K3  材工共 ㎥

たる木準用
母屋（施工手間）

（施工費）

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

335 0  

64.0 0  

32.0 0  

20.9 0  

576 0  

0  

建築単価見積比
較表3mアルミ板　3×30

8

塩ビ畜産波板

屋根工事

押さえ縁

スレート小波　厚1.5㎜ ㎡
建築単価見積比
較表3

棟押え縁折り曲げ加工

鼻隠し板

スレート小波　厚1.3㎜  幅=450 m
建築単価見積比
較表3

アンカーボルト

ァ0.5mm高耐食溶融めっき鋼板 m
建築単価見積比
較表3

ステンレス製φ12 ヶ所
建築単価見積比
較表3

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2 0  

2 0  

2 0  

16 0  

2 0  

2 0  

1 0  

8 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

仕切扉　タイプB

材工共仕切扉　タイプA

材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

材工共 ヶ所

ヶ所
建築単価見積比
較表2

9

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝ　ハ

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝ　二

金属工事

パイプ牧柵及び門扉

材工共

糞止板取付金具

材工共 ヶ所
建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

ヶ所

ヶ所

外部柵タイプ　い

材工共 ヶ所
建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

外部柵タイプ　あ

材工共

小　　　　計

材工共 ヶ所



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

189 0  

195 0  

12 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

那覇（週休2日補正あり） ㎡

建築単価見積比
較表1無収縮モルタル

㎡
建築単価見積比
較表1

10

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

小　　　　計

左官工事

タッピング押さえ
（滑り止め）

スタンチョン鉄骨間柱 ヶ所



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

採食場 No 11

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 0  

68 0  

4 0  

0  

その他工事

建築単価見積比
較表1

建築単価見積比
較表1

丸環

箇所

個
建築単価見積比
較表1

11

表示板

糞止め板

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム　（牛舎）

箇所



工  事  費  仕  訳  書 年　月　日

工 事 名 称 石垣北部地区建築工事(その４） （やえやまファーム）

構　  　造

面　  　積

工 事 費 ￥ 0

工 事 費 別 内 訳

№ 　工　　事　　別 金　　額  ％ 　　　備　　　考

 1

  2 牛舎　電気設備 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 0

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

　　　合　　計 0



（やえやまファーム） 内　　訳　　書 (牛舎） №1

№ 　　名　　称  規  格  数 量 単 位  単 価   金  額  備 考

1 電灯コンセント設備工事

電線管 露出 （VE28） 1 ｍ 0 複合単価№2-4

電線管 露出 （VE22） 13 ｍ 0 複合単価№2-5

電線管 露出 （VE16） 49 ｍ 0 複合単価№2-6

電線管 隠ぺい （VE16） 16 ｍ 0 複合単価№2-7

電線管 隠ぺい （PF16） 69 ｍ 0 複合単価№2-8
管内 583*5

電線 EM-IE5.5×5 1 〃 0 複合単価№2-1
〃

電線 EM-IE5.5×4 7 〃 0 複合単価№2-1
〃

電線 EM-IE5.5×3 16 〃 0 複合単価№2-1
〃

電線 EM-IE5.5×2 6 〃 0 複合単価№2-1
〃

電線 EM-IE2.0×2 77 〃 0 複合単価№2-2
〃

電線 EM-IE1.6×5 5 〃 0 複合単価№2-3
〃

電線 EM-IE1.6×2 26 〃 0 複合単価№2-3

アウトレットボックス 塩ビ４角浅形 20 ケ 0 複合単価№1-5
塩ビ露出

スイッチボックス １ケ用（16) 4 〃 0 複合単価№1-6
塩ビ

プルボックス PB100×100　防水 2 〃 0 複合単価№1-7

コンセント Ｅ付 防水2P15A×2 4 〃 0 営繕単価 P199

タンブラスイッチ 防水1P15A×1 4 〃 0 複合単価№1-3
ELB2P30A

電灯分電盤 MCB2P20×8 屋外ステンレス 1 面 0 複合単価№1-1

照明器具 TYPE-Ａ EL-WC2010AN 12 台 0 複合単価№1-2
10φ-1500L

接地工事 打込式 1 ケ所 0 複合単価№1-4

消火器 ABC6型 1 ケ 0 複合単価№1-8

小　　計 0



NO.1

（やえやまファーム）

名　称 単位

電気設備

　電線管（VE28）　　露出 ｍ ① 1.5 1.5 1

立

　電線管（VE22）　　露出 ｍ ① 7.5 3.7 1.8 13 13

立

　電線管（VE16）　　露出 〃 接地 2 2

立

　電線管（VE16）　　露出 ｍ ① 5 1.8 0.5 3 3 0.5 3 3 7.5 0.5 3 3 7.5 0.5 3 3 47.8

計 49.8 49

立

　電線管（VE16）　隠ぺい 〃 ⑥ 14.8 2 16.8 16

立 立 立 立 立 立

　電線管（PF16）　隠ぺい 〃 ② 7.4 2 1.5 ③ 14.8 2 1.5 ④ 19 2 2.3 ⑤ 13 2 2.3 69.8 69

　電線　EM-IE5.5×5　　管内 〃 ① 1.5 1.5 1

　電線　EM-IE5.5×4　　管内 〃 ① 7.5 7.5 7

立

　電線　EM-IE5.5×3　　管内 〃 ① 7.5 ⑥ 6.7 2 16.2 16

立

　電線　EM-IE5.5×2　　管内 〃 ① 5 1.8 6.8 6

立 立 立 立 立 立

　電線　EM-IE2.0×2　　管内 〃 ① 7.5 ② 7.4 2 1.5 ③ 14.8 2 1.5 ④ 19 2 2.3 ⑤ 13 2 2.3 77.3 77

立

　電線　EM-IE1.6×5　　〃 〃 ① 3.7 1.8 5.5 5

　電線　EM-IE1.6×2　　〃 〃 ① 0.5 3 3 0.5 3 3 0.5 3 3 0.5 3 3 26 26

合計

電気設備 拾い出し及び集計



NO.2

（やえやまファーム）

名　称 単位

　アウトレットボックス　塩ビ4角浅形　 ケ 4 4 4 4 1 1 1 1 20

　スイッチボックス　塩ビ1ケ用 〃 1 1 1 1 4

　プルボックス　PB100×100　塩ビ防水 〃 1 1 2

　コンセント　2P15A×2　Ｅ付　防水 〃 1 1 1 1 4

　タンブラスイッチ　1P15A×1 　防水 〃 1 1 1 1 4

　電灯分電盤　　屋外ステンレス 面 1 1

　照明器具　TYPE-A　EL-LYEV4012A 台 3 3 3 3 12

　接地工事　　　10φ-1500L ケ所 1 1

　消火器ABC6型 ケ 1 1

電気設備 拾い出し及び集計

合計



複合単価計算書 工事名　 石垣北部地区建築工事(その４） 建設物価 2025.8  普通作業員= 22,300 　  　電工＝ 21,600 　№1

（やえやまファーム） 積算資料 2025.8 ×1.1= 24,530 ×1.1= 23,760
公共工事積算基準令和5年版

№ 　材料品目  規格,寸法 　　　　メーカー及び商社 材料単価    雑材料  　電　　工  普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価
掛率  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 　労務費 　設定

P-180

電灯分電盤 2P30AF/30AT 333,000 0.02 0 0.264 0

1 屋外ステンレス 2P20A×8 2.112 0.264*8

計 2.376 0 0.25 0 0

合計 0 0

P-176

2 　照明器具 Ａ EL-LYV4012A 129,100 0.05 6,455 0.178 0 0.25 0 0 0
防水 P-166/167

3 タンプラスイッチ 1P15A*1 0 0.02 0 0.054 0 0.25 0 0 0
10φ1500L P-639

4 接地工事 単独式打込 0 0.02 0 0.183 0 0.25 0 0 0
塩ビ P-635

5 アウトレットボックス 4角浅形 0 0.02 0 0.1 0 0.25 0 0 0
塩ビ P-635

6 スイッチボックス 1ケ用 0 0.02 0 0.1 0 0.25 0 0 0
塩ビ防水 P-635

7 プルボックス PB100×100 0 0.02 0 0.2 0 0.25 0 0 0

8 消火器 ＡＢＣ６型 0 0 0



 複合単価計算書 工事名　石垣北部地区建築工事(その４） 建設物価 2025.8  普通作業員= 21,600 　  電 工＝ 21,600 　№2

（やえやまファーム） 積算資料 2025.8 ×1.1= 23,760 　　×1,1＝ 23,760

  公共工事積算基準令和5年版

№ 材料,寸法 　　メーカー及び商社 材料単価 材料費 普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率 金額 掛率 金額 掛率 金額 歩掛 金額 歩掛 金額 歩掛 金額   労務費 　設定

 P-636

1 　電　 線 EM-IE5.5 0 1.15 0 0.05 0.0 0 0.014 0 0.25 0.0 0 0

 P-636

2 　電　 線 EM-IE2.0 0 1.15 0 0.05 0.0 0 0.011 0 0.25 0.0 0 0

 P-636

3 　電　 線 EM-IE1.6 0 1.15 0 0.05 0.0 0 0.010 0 0.25 0.0 0 0

露出  P-630 0.064×1.2

4 電 線 管 VE（28) 0 1.10 0 0.30 0 0.05 0.0 0 0.077 0 0.25 0.0 0 0

露出  P-630 0.054×1.2

5 電 線 管 VE（22) 0 1.10 0 0.30 0 0.05 0.0 0 0.065 0 0.25 0.0 0 0

 露出  P-630 0.044×1.2

6 電 線 管 VE（16) 0 1.10 0 0.30 0 0.05 0.0 0 0.053 0 0.25 0.0 0 0

  P-630

7 電 線 管 VE（16) 0 1.10 0 0.25 0 0.02 0.0 0 0.044 0 0.25 0.0 0 0

  P-631

8 電 線 管 PF（16) 0 1.10 0 0.25 0 0.02 0.0 0 0.031 0 0.25 0.0 0 0

割増率 付属品 雑材料 　電　　工材料品目


