
工 事 名 称

構 造

面 積

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0 ≒合　　　　　　　計 0
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1 建築工事 0

2

39.97㎡

直接工事費 0

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

石垣北部地区建築工事（その４）　　やえやまファーム

鉄筋コンクリート造    （堆肥舎）



工 事 名 称 石垣北部地区建築工事（その４）　     やえやまファーム　（堆肥舎）

構 造

面 積

直 接 工 事 費 0

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0  ≒合　　　　　　　計 0

10 その他工事

7 木工事

8 屋根工事

9 左官工事

4 コンクリート工事

6 鉄筋工事

5 型枠工事

3 地業工事

直接仮設工事

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　平屋建て

床面積：39.97㎡

工　　事　　別　　内　　訳

2 土工事

1

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考



堆肥舎 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

40.0 0  

40.0 0  

40.0 0  

40.0 0  

163 0  

41.3 0  

40.0 0  

163 0  

41.3 0  

40.0 0  

0  小　　　　計

仮設材運搬
(安全手すり) 石垣4週6休未満 m

㎡

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500 石垣4週6休
掛払い手間 12m未満 ㎡

仮設第1号代価表

枠組本足場用      石垣4週6休未満
供用1日賃料 修理費含む m

仮設第2号代価表

仮設材運搬
(枠組本足場) 石垣4週6休未満 ㎡

一 般 RC造 地上階
石垣週休2日補正なし ㎡

仮設材運搬
(内部躯対足場)

石垣4週6休未満
4.0m超5.0m未満 ㎡

整理清掃
後片付け

一 般 RC造 吹抜け(柱,梁有り）
石垣週休2日補正なし ㎡

養生

安全手すり
(手すり先行方式)

内部躯体足場
掛払い手間      石垣4週6休未満
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

1 直接仮設工事

遣方
一 般
石垣週休2日補正なし ㎡

墨出し
一 般
石垣週休2日補正なし ㎡

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

41.1 0  

10.2 0  

28.4 0  

4.1 0  

16.8 0  

0  

㎥

小　　　　計

㎥

㎥敷き均し

つぼ、布掘り
那覇（週休2日補正あり） ㎥

すきとり 那覇（週休2日補正あり）

埋戻し（B種）
発生土
那覇（週休2日補正あり）

根切り
つぼ、布掘り 深さ 2.5m程度
那覇（週休2日補正あり）

締固め共
那覇通期

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

2 土工事

㎥

床付け



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

7.7 0  

47.8 0  

0  

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

小　　　　計

砂利地業
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
石垣週休2日補正なし

床下防湿層敷き
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15
石垣週休2日補正なし ㎥

㎥

3 地業工事



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

0.9 0  

7.6 0  

8.2 0  

12.9 0  

0.9 0  

7.6 0  

8.2 0  

12.9 0  

28.7 0  

3 0  

0  

石垣島生コンク
リート協同組合

小　　　　計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ）

那覇（週休2日補正あり）30㎥/回
程度　ポンプ打設S15～S18 ㎥

那覇（週休2日補正なし）50㎥/回
未満　ポンプ打設S15～S18 ㎥

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金

那覇（週休2日補正あり）50㎥/回
程度　  ポンプ打設S15～S18 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金

石垣島生コンク
リート協同組合

石垣島生コンク
リート協同組合

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（土間ｺﾝｸﾘｰﾄ） 呼び強度30　スランプ15 ㎥

那覇（週休2日補正あり）30㎥/回
程度　ポンプ打設S15～S18 ㎥

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（基礎部）

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（捨て） 呼び強度27　スランプ15 ㎥

石垣島生コンク
リート協同組合21N-S15

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27N-S15 ㎥

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15 ㎥

4 コンクリート工事

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

18N-S15 ㎥

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥

均しコンクリート



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

40.8 0  

152 0  

193 0  

152 0  

0  小　　　　計

型枠運搬費
那覇（週休2日補正あり）
4t 車  30km程度　往復 ㎡

打放し面補修 ㎡
石垣週休2日補正なし
Ｂ種ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

㎡

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度

5 型枠工事

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
 基礎部 ㎡



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

0.9 0  

0.2 0  

0.7 0  

1.0 0  

2.6 0  

2.6 0  

48 0  

66.6 0  

0.08 0  

0  

石垣週休2日補正なし
6.0×150×150

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

小　　　　計

鉄筋加工組立

溶接金網 ㎡

鉄筋ｶﾞｽ圧接

SD295異形棒鋼 D10

那覇（週休2日補正あり）
RCラーメン構造

那覇（週休2日補正あり）    D19 ヶ所

t

異形棒鋼 D16 SD295 t

6 鉄筋工事

異形棒鋼 D19

t

鉄筋運搬費

SD345

那覇（週休2日補正あり）
4t 車 30km程度

t

t

異形棒鋼 D13 SD295 t

スクラップ H2 t
刊行物比較表-1
R7年08月



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

0.98 0  

69.7 0  

0.98 0  

0  

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

小　　　　計

たる木準用
母屋（施工手間）

（施工費）

正角材 杉特1等　105×105×4,000 ㎥

製材の
防虫・防腐・防蟻処理

㎡ 木第1号代価表

加圧注入処理   K3  材工共 ㎥

7 木工事

（材料費）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 8

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

69.7 0  

17.0 0  

33.4 0  

114 0  

0  

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム

小　　　　計

建築単価見積比
較表3

建築単価見積比
較表3

鼻隠し板

アンカーボルト

ァ0.5mm高耐食溶融めっき鋼板 m
建築単価見積比
較表3

ステンレス製φ12 ヶ所

建築単価見積比
較表3mアルミ板　3×30

8

塩ビ畜産波板

屋根工事

押さえ縁

スレート小波　厚1.5㎜ ㎡



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 9

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

66.6 0  

0  

左官工事

小　　　　計

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 那覇（週休2日補正あり） ㎡

9

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

堆肥舎 No 10

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1 0  

18 0  

一般部変成シリコーン系(MS-2)

20×10     那覇（通期） 12.9  0  

垂直全貫通型壁厚150

スリット厚25    石垣4週8休未満 9.3  0  

0  

m

m

壁誘発目地

小　　　　計

建築単価見積比
較表1

丸環

箇所

個
建築単価見積比
較表1

表示板

構造スリット

10 その他工事

石垣北部地区建築設計委託業務（その3）　 やえやまファーム


