
工 事 名 称

構 造

面 積

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0 ≒合　　　　　　　計 0
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7

8

5

6

3

4

1 建築工事 0

2 電気工事 0

300㎡

直接工事費 ¥ 0 

工　　事　　別　　内　　訳

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

石垣北部地区建築工事（その５）　　伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二

鉄筋コンクリート造    （牛舎）



工 事 名 称

構 造

面 積

直 接 工 事 費 ¥ 0 

Ｎｏ 金　　　　　　　額 ％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0  ≒

3 地業工事

直接仮設工事

工　　事　　費　　仕　　訳　　書

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

床面積：396.24㎡

工　　事　　別　　内　　訳

2 土工事

1

工　　事　　名　　称 備　　　　　　考

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

4 コンクリート工事

6 鉄筋工事

5 型枠工事

7 木工事

8 屋根工事

9 金属工事

1

10 左官工事

11 その他工事

3

2

5

4

7

6

8

合　　　　　　　計 0



牛舎 No 1

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

396.0 0  

396.0 0  

396.0 0  

396.0 0  

363.0 0  

97.7 0  

396.0 0  

363.0 0  

97.7 0  

396.0 0  

0  

内　　　　　　　訳　　　　　　　書

1 直接仮設工事

遣方
一 般
石垣週休2日補正なし m2

墨出し
一 般
石垣週休2日補正なし m2

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

一 般 RC造 地上階
石垣週休2日補正なし m2

仮設材運搬
(内部躯対足場)

石垣4週6休未満
4.0m超5.0m未満 m2

整理清掃
後片付け

一 般 RC造 吹抜け(柱,梁有り）
石垣週休2日補正なし m2

養生

安全手すり
(手すり先行方式)

内部躯体足場
掛払い手間      石垣4週6休未満
鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 m2

枠組本足場
(手すり先行方式)

建枠 600×1700 布枠500 石垣4週6休
掛払い手間 12m未満 m2

仮設第1号代価表

枠組本足場用      石垣4週6休未満
供用1日賃料 修理費含む m

仮設第2号代価表

仮設材運搬
(枠組本足場) 石垣4週6休未満 m2

仮設材運搬
(安全手すり) 石垣4週6休未満 ｍ

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 2

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

644.0 0  

47.8 0  

562.0 0  

24.5 0  

21.8 0  

1.0 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

2 土工事

m3

床付け
つぼ、布掘り
那覇（週休2日補正あり） m3

すきとり 那覇（週休2日補正あり）

埋戻し（B種）
発生土
那覇（週休2日補正あり）

根切り
つぼ、布掘り 深さ 2.5m程度
那覇（週休2日補正あり）

発生土
那覇4週6休未満

土工機械運搬費
根切り、埋戻し
那覇（週休2日補正あり）

m3

m3盛土（B種）

小　　　　計

m3

往復



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 3

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

51.0 0  

0  

m3

3 地業工事

砂利地業
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
石垣週休2日補正なし

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 4

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

2.4 0  

55.5 0  

10.0 0  

65.7 0  

61.5 0  

2.4 0  

10.0 0  

65.7 0  

55.5 0  

61.5 0  

193 0  

8 0  

0  

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ m3

均しコンクリート

石垣島生コンク
リート協同組合21N-S15

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 27N-S15 m3

ラップルコンクリート 18N-S15 m3

4 コンクリート工事

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

18N-S15 m3

石垣島生コンク
リート協同組合

石垣島生コンク
リート協同組合

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（捨て）

那覇（週休2日補正あり）30㎥/回
程度　ポンプ打設S15～S18 m3

那覇（週休2日補正なし）50㎥/回
未満　ポンプ打設S15～S18 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（基礎部）

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁） 27N-S15 m3

ラップルコンクリート
那覇（週休2日補正なし）50㎥/回
未満　ポンプ打設S15～S18 m3

那覇（週休2日補正あり）50㎥/回
程度　  ポンプ打設S15～S18 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ）

那覇（週休2日補正なし）50㎥/回
未満　ポンプ打設S15～S18 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
（土間ｺﾝｸﾘｰﾄ）

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
圧送料金 m3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 回

那覇（週休2日補正あり）
30㎥以上  50㎥/回未満

那覇（週休2日補正あり）
30㎥以上  50㎥/回未満

小　　　　計

石垣島生コンク
リート協同組合

石垣島生コンク
リート協同組合



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 5

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

299.0 0  

682.0 0  

981.0 0  

682.0 0  

0  

石垣週休2日補正なし
Ｂ種ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

m2

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度

5 型枠工事

普通型枠
那覇（週休2日補正あり）
 基礎部 m2

型枠運搬費
那覇（週休2日補正あり）
4t 車  30km程度　往復 m2

打放し面補修 m2

小　　　　計



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 6

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

3.2 0  

1.3 0  

4.5 0  

8.7 0  

8.7 0  

481.0 0  

0.24 0  

0  

鉄筋運搬費

t

鉄筋加工組立

那覇（週休2日補正あり）
4t 車 30km程度

那覇（週休2日補正あり）
RCラーメン構造

t

t

異形棒鋼 D13 SD295 t

SD295異形棒鋼 D10

石垣週休2日補正なし
6.0×150×150

H2 t

㎡

異形棒鋼 D16 SD295 t

6 鉄筋工事

溶接金網

スクラップ
刊行物比較表-1
R7年12月

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

6.2 0  

442.0 0  

6.2 0  

0  

7 木工事

（材料費）

正角材 杉特1等　105×105×4,000 m3

たる木準用
母屋（施工手間） m2 木第1号代価表

加圧注入処理   K3  材工共 m3

（施工費）

製材の
防虫・防腐・防蟻処理

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

442.0 0  

56.0 0  

28.0 0  

31.6 0  

720.0 0  

0  

建築単価見積比
較表1mポリカ板　2×75

8

塩ビ畜産波板

屋根工事

押さえ縁

スレート小波　厚1.5㎜ m2
建築単価見積比
較表1

棟押さえ縁折り曲げ加
工

鼻隠し板

スレート小波　厚1.3㎜  幅=450 m
建築単価見積比
較表1

ステンレス
アンカーボルト

スレート小波　厚1.5㎜ m

12mm×L=225mm 本
建築単価見積比
較表3

建築単価見積比
較表1

小　　　　計

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

10.0 0  

2.0 0  

2.0 0  

2.0 0  

1.0 0  

1.0 0  

4.0 0  

4.0 0  

8.0 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

仕切扉タイプC

幅4.820
材工共

ヶ所

仕切扉タイプE

幅4.700
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表2

仕切扉タイプB

幅4.820
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

幅4.900
材工共 ヶ所

ヶ所
建築単価見積比
較表2

9

連続連動ｽﾀﾝﾁｮﾝ

仕切扉タイプA

金属工事

牛房柵アタイプ

幅4.700
材工共

牛房柵イタイプ

幅4.900
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表2

幅4.900
材工共 ヶ所

建築単価見積比
較表2

ヶ所

小　　　　計

建築単価見積比
較表2

建築単価見積比
較表2

仕切扉タイプD

幅4.900
材工共

糞止板取付金具
建築単価見積比
較表2

幅4.900
材工共 ヶ所



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

254.0 0  

235.0 0  

20.0 0  

0  

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

那覇（週休2日補正あり） m2

建築単価見積比
較表3無収縮モルタル

m2
建築単価見積比
較表3

10

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ

タッピング押さえ
（滑り止め）

ヶ所

小　　　　計

左官工事



内　　　　　　　訳　　　　　　　書

牛舎 No 7

№ 名　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　額 備　　　考

1.0 0  

64.0 0  

1.0 0  

8.0 0  

0  

その他工事

建築単価見積比
較表1

建築単価見積比
較表1

建築単価見積比
較表1

個
建築単価見積比
較表1

11

表示板

糞止め板

排水管取付け架台

小　　　　計

丸環

箇所

石垣北部地区建築工事（その５）伊良部正人、大浜雄樹、野底賢二（牛舎）

箇所

か所



工  事  費  仕  訳  書 年　月　日

工 事 名 称 石垣北部地区建築工事（その５） （伊良部、大浜、野底）

構　  　造

面　  　積

工 事 費 ￥ 0

工 事 費 別 内 訳

№ 　工　　事　　別 金　　額  ％ 　　　備　　　考

 1

  2 牛舎　電気設備 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 0

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

　　　合　　計 0



（伊良部、大浜、野底） 内　　訳　　書 (牛舎） №

№ 　　名　　称  規  格  数 量 単 位  単 価   金  額  備 考

1 電灯コンセント設備工事

電線管 露出 （VE28） 20 ｍ 0 複合単価№2-7

電線管 露出 （VE22） 12 ｍ 0 複合単価№2-8

電線管 露出 （VE16） 7 ｍ 0 複合単価№2-9

電線管 隠ぺい （PF22） 4 ｍ 0 複合単価№2-10

電線管 隠ぺい （PF16） 46 ｍ 0 複合単価№2-11
（PF）

電線 EM-CE5.5-2C 26 〃 0
管内

電線 EM-IE5.5×1 2 〃 0 複合単価№2-1
〃

電線 EM-IE2.0×2 4 〃 0 複合単価№2-3
（PF）

電線 EM-IE2.0×3 34 〃 0 複合単価№2-4
管内

電線 EM-IE1.6×9 15 〃 0 複合単価№2-5
〃

電線 EM-IE1.6×8 5 〃 0 〃
〃

電線 EM-IE1.6×6 17 〃 0 〃
（PF）

電線 EM-IE1.6×2 12 〃 0 複合単価№2-6
10φ-1500L

接地工事 打込式 1 ケ所 0 複合単価№1-5

アウトレットボックス 塩ビ４角浅形 12 ケ 0 複合単価№1-6
塩ビ

スイッチボックス １ケ用 2 〃 0 複合単価№1-7

コンセント Ｅ付 防水2P15A×2 2 〃 0

タンブラスイッチ 防水1P15A×1 3W 4 〃 0 複合単価№1-3

電灯分電盤 屋外ステンレス 1 面 0 複合単価№1-1

照明器具 TYPE-Ａ EL-WC2010AN 10 台 0 複合単価№1-2

小　　計 0



NO.1

（伊良部、大浜、野底）

名　称 単位

電気設備

　電線管（VE28）　　露出 m ① 5.2 5.2 5.2 5.2 20.8 20

]

　電線管（VE22）　　露出 m ① 6 6.2 12.2 12

立

　電線管（VE16）　　露出 〃 ① 2.8 2.1 4.9

立

　電線管（VE16）　　〃 〃 接地 1 1.5 2.5

計 7.4 7

立 立

　電線管（PF22）　　隠ぺい ｍ ① 2.4 2.4 4.8 4

　電線管（PF16）　　隠ぺい ｍ ① 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 12.5

立 立

　電線管（PF16）　　隠ぺい 〃 ② 20 1.8 1.8 23.6

立 立

　電線管（PF16）　　隠ぺい 〃 ③ 7 1.8 1.8 10.6

計 46.7 46

立

　電線　EM-CE5.5-2C 〃 幹線 25 1.5 26.5 26

立

　電線　EM-IE5.5×1　　管内 〃 接地 1 1.5 2.5 2

立

　電線　EM-IE2.0×2　　〃 〃 ① 2.8 2.1 4.9 4

立 立

　電線　EM-IE2.0×3    (PF内） 〃 ② 20 1.8 1.8 23.6

立 立

　電線　EM-IE2.0×3    (PF内） 〃 ③ 7 1.8 1.8 10.6

計 34.2 34

　電線　EM-IE1.6×9　　管内 〃 ① 5.2 5.2 5.2 15.6 15

　電線　EM-IE1.6×8　　管内 〃 ① 5.2 5.2 5

立 立

　電線　EM-IE1.6×6　　〃 〃 ① 6.2 2.4 6.2 2.4 17.2 17

合計

電気設備 拾い出し及び集計



NO.2

（伊良部、大浜、野底）

名　称 単位

　電線　EM-IE1.6×2　　（PF内） 〃 ① 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 12.5 12

　接地工事　　　10φ-1500L ケ所 1 1

　アウトレットボックス　塩ビ4角浅形　 ケ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

　スイッチボックス　塩ビ1ケ用 〃 1 1 2

　コンセント　2P15A×2　Ｅ付　防水 〃 1 1 2

　タンブラスイッチ　1P15A×1 3W　防水 〃 2 2 4

　電灯分電盤　　屋外ステンレス 面 1 1

　照明器具　TYPE-A　　EL-WC2010AN 台 2 2 2 2 2 10

電気設備 拾い出し及び集計

合計



複合単価計算書 工事名　 石垣北部地区建築工事（その５）  普通作業員= 0 　　電工＝ 0 　 ＮO１

（伊良部、大浜、野底） ×1.1= 0 ×1.1= 0
公共工事積算基準令和3年版

№ 　材料品目  規格,寸法 　　　　メーカー及び商社 材料単価    雑材料  　電　　工  普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価
掛率  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 歩掛  金額 　労務費 　設定

琉電製作所 大成 沖縄電装 P-183

電灯分電盤 3P30AF/30AT 282,000 699,000 321,000 282,000 0.02 0 0.387 0

1 屋外ステンレス 2P20A×6 1.584 0.264*6

計 1.971 0 0.27 0.0 0

合計 0 0

沖縄三菱 アサヒ 三光電材 P-181

2 　照明器具 Ａ EL-WC2010AN 77,300 77,300 77,300 77,300 0.05 0 0.117 0 0.30 0.0 0 0
防水 建設物価P-604 積算資料P723 P-168/169

3 タンプラスイッチ 1P15A*1　3W 1100 1240 1,170 0.02 0 0.097 0 0.30 0.0 0 0
営繕単価P247

4 　低圧ラック 520 520 0 0
10φ1500L 営繕材料単価 P-143 P-630

5 接地工事 単独式打込 1,600 1,600 0.02 0 0.183 0 0.30 0.0 0 0

塩ビ 営繕材料単価 P-64 P-626
6 アウトレットボックス 4角浅形 196 196 0.02 0 0.100 0 0.30 0.0 0 0

塩ビ 営繕材料単価 P-64 P-626
7 スイッチボックス 1ケ用 210 210 0.02 0 0.100 0 0.30 0.0 0 0

営繕材料単価 P-146 P-197
8 腕金 2.3*75*1800 7,450 7,450 0.02 0 0.270 0 0.27 0.0 0 0



 複合単価計算書 工事名　石垣北部地区建築工事（その５）  普通作業員= 0 公共工事積算基準 　電工＝ 0 　№2

（伊良部、大浜、野底） ×1.1= 0 　令和3年版 　　×1,1＝ 0

材料品目 材料,寸法 材料単価 材料費 普通作業員 　その他 材料費及び  複合単価

掛率 金額 掛率 金額 掛率 金額 歩掛 金額 歩掛 金額 歩掛 金額   労務費 　設定

営繕材料単価 P-3  P-627

1 　電　 線 EM-IE5.5 144 144 1.15 0 0.05 0 0 0.014 0 0.3 0.0 0 0

（PF内） 営繕材料単価 P-3  P-627 0.014*0.9

2 　電　 線 EM-IE5.5 144 144 1.15 0 0.05 0 0 0.013 0 0.3 0.0 0 0

営繕材料単価 P-3  P-627

3 　電　 線 EM-IE2.0 82.3 82 1.15 0 0.05 0 0 0.011 0 0.3 0.0 0 0

（PF内） 営繕材料単価 P-3  P-627 0.011*0.9

4 　電　 線 EM-IE2.0 82.3 82 1.15 0 0.05 0 0 0.010 0 0.3 0.0 0 0

営繕材料単価 P-3  P-627

5 　電　 線 EM-IE1.6 54.7 55 1.15 0 0.05 0 0 0.010 0 0.3 0.0 0 0

（PF内） 営繕材料単価 P-3  P-627 0.010*0.9

6 　電　 線 EM-IE1.6 54.7 55 1.15 0 0.05 0 0 0.009 0 0.3 0.0 0 0

露出 営繕材料単価 P-47  P-622 0.064*1.2

7 電 線 管 VE（28) 203 203 1.10 0 0.30 0 0.05 0 0 0.077 0 0.3 0.0 0 0

露出 営繕材料単価 P-47  P-622 0.054*1.2

8 電 線 管 VE（22) 103 103 1.10 0 0.30 0 0.05 0 0 0.065 0 0.3 0.0 0 0

 露出 営繕材料単価 P-47  P-622 0.044*1.2

9 電 線 管 VE（16) 91 91 1.10 0 0.30 0 0.05 0 0 0.053 0 0.3 0.0 0 0

 営繕材料単価P-48  P-623

10 電 線 管 PF（22) 114 114 1.10 0 0.25 0 0.02 0 0 0.041 0 0.3 0.0 0 0

 営繕材料単価P-48  P-623

11 電 線 管 PF（16) 78.7 79 1.10 0 0.25 0 0.02 0 0 0.031 0 0.3 0.0 0 0

12

13

14

割増率 付属品 雑材料 　電　　工


